

		<p>расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.</p> <p><i>Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.</i></p>
2.7.	Источник финансирования	Бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования Советский район Республики Крым
3.	Дата и время окончания срока подачи заявок	<p>Прием заявок на участие в закупке прекращается 28.04.2022 в 08-00 (по московскому времени).</p> <p>Заявки на участие в закупке, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в объявлении, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.</p>
3.1	Место и порядок подачи заявок участниками	<p>Заявка подается в электронной форме на электронный адрес: e-mail: school_sovetskiy-rayon2@crimeaedu.ru</p> <p>Заявка и прилагаемые документы должны быть оформлены в виде единого пакета документов.</p> <p>Участник закупки вправе подать заявку в любое время с момента размещения объявления на <i>официальном сайте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым ilichevo-schools.ru</i></p> <p><i>в информационно-коммуникационной сети «Интернет»</i> о его проведении до даты 28.04. 2022 года и времени 08:00 (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.</p> <p>Прием заявок ежедневно с 08:00 до 17:00 обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.</p>
4.	Требования предъявляемые к участникам , и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	<p>1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки*: требуется</p> <p>2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p>4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с</p>

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма **не требуется**;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) Дополнительные требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 2, ч. 2.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ): *Не установлены.*

Требования к содержанию и составу заявки.

Заявка должна содержать следующие документы и информацию:

- 1) согласие (подтверждение) на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги;
- 2) Анкета участника по форме Приложение № 1 к настоящему объявлению.
- 3) документы, подтверждающие соответствие поставщика

		<p>(подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки *:</p> <p>Требование к подтверждающему документу не установлено.</p> <p>В соответствии с положениями ст. 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, ч. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» наличие сведений в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах является подтверждением членства в соответствующей саморегулируемой организации.</p> <p>4) Предложение о цене контракта, заполняется по форме Приложение № 2 к настоящему объявлению.</p> <p>5) Опыт участника закупки, заполняется по форме Приложение № 2.1. к настоящему объявлению.</p> <p>6) Условия оплаты выполненных работ, заполняется по форме Приложение № 2.2. к настоящему объявлению.</p> <p>7) <u>Для юридических лиц:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Устав в действующей редакции и выписка из единого государственного реестра юридических лиц; - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. <p><u>Для индивидуальных предпринимателей физических лиц:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; - Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; - Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); - Копия паспорта.
5.	Размер обеспечения исполнения контракта	Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта 25 % от НМЦК.
5.1.	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Согласно Проекта муниципального контракта
6.	Критерии определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Согласно Приложения № 2.1 к настоящему объявлению.

Приложение № 1
к объявлению о выборе
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

1.	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно- правовая форма (или Ф.И.О. физического лица)	
2.	Руководство (должность, Ф.И.О.)	
3.	Местонахождение (адрес) участника (юридический адрес, почтовый адрес — для юридических лиц; место жительства — для физических лиц)	
4.	Номер контактного телефона, адрес электронной почты	
5.	ИНН/КПП (или паспортные данные)	
6.	ОГРН/ОГРНИП	
7.	ОКПО	
8.	ОКТМО	
9.	ОКОПФ	
10.	Банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, код БИК)	
11.	Является ли участник плательщиком НДС	<i>Указать Да (___%) или Нет</i>
12.	Непроведение ликвидации участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства	<i>Указать проводится или не проводится</i>
13.	Не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке	<i>Указать приостановлена или не приостановлена</i>
14.	Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в	<i>Указать отсутствует или существует задолженность в размере ___% от балансовой стоимости активов</i>

	соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) <u>за прошедший календарный год</u> , размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период*		
15.	Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации в отношении следующих лиц:		
	руководителя	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Указать отсутствует или имеется судимость за преступления в сфере экономики</i>
	главного бухгалтера	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Указать отсутствует или имеется судимость за преступления в сфере экономики</i>
16.	Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов	<i>Указать отсутствует или имеется конфликт интересов</i>	
17.	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике	<i>Указать отсутствует или находится</i>	
18.	Отсутствует в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике	<i>Указать отсутствует или находится</i>	

(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)

М.П.

(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 2
к объявлению о выборе
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

На бланке организации
Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (цифрами и словами)
1.	«Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для подключения котельной по адресу: ул. Октябрьская, д. 6 в с. Некрасовка, Советского района»	Российский рубль	Цена контракта (с учетом НДС или без учета НДС – оставить необходимое ¹)

(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)

(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

М.П.

¹ В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации

Приложение № 2.1
к объявлению о выборе
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

На бланке организации
Дата, исх. номер

ОПЫТ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование Заказчик	Предмет договора (контракта)	Сумма договора (контракта), руб.	Исполнение, руб.
1				
2				
...				

(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)

(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 2.2
к объявлению о выборе
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

На бланке организации
Дата, исх. номер

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок оплаты платежей выполненных работ	
--	--

(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)

(Фамилия И.О. и должность подписавшего)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для подключения к котельной по адресу: ул. Октябрьская, д.6, с. Некрасовка, Советского района

с.Некрасовка

« ____ » _____ 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского района республики Крым», именуемое в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, в лице Директора Борисевич Майрам Мануковны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «**Стороны**», и каждый в отдельности «**Сторона**», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в соответствии с протоколом № _____ от _____ 20__ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется Заказчику выполнить **Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для подключения к котельной по адресу: ул. Октябрьская, д.6, с. Некрасовка, Советского района** согласно проектной документации и сдать объект, готовый к эксплуатации, со всеми необходимыми инженерными сооружениями и оборудованием, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета Республики Крым и муниципального образования Советский район Республики Крым.

1.2. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Идентификационный код закупки: 233910811795691080100100040004221243.

1.2. Объем и содержание работ, указанных в пункте 1.1, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену контракта, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта, определены сметой контракта (далее – Смета контракта) (Приложение № 1 к Контракту) и настоящим Контрактом.

Объем работ измеряется в 1 (одной) условной единице, так как результатом является комплекс (этапы) работ по данному объекту закупки.

1.3. Заказчик создает Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принимает их результат и уплачивает обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем контракте.

1.4. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что:

1.4.1. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объекта, климатическими условиями, средствами доступа,

условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.4.2. Подрядчик получил и изучил все материалы, связанные с заключением Контракта, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, разрешение которых необходимо для надлежащего выполнения работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие-либо дополнительные платежи по указанному в Контракте объему работ, а также не освобождается ни от каких-либо обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта является твёрдой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _____ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ () процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.4. Расчет за выполненные работы осуществляется исключительно между Заказчиком и Подрядчиком.

2.5. Настоящим контрактом предусмотрена выплата аванса.

Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета перечисляет авансовый платеж в размере 50 % от цены контракта, что составляет **9 526 121** (Девять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать один) рубль **35** копеек, в течение 10 дней со дня заключения контракта.

2.6. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик. Днем оплаты выполненных работ считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. Оплата платежей за выполненные работы, осуществляется Заказчиком поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (согласно Приложению №2 к Контракту), в

течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счёта на оплату работ.

2.8. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счёта на оплату работ.

2.9. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно.

2.10. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактических поступлений.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения контракта;
- окончание выполнения работ: до 15 декабря 2023г..

В срок исполнения муниципального контракта в соответствии с положениями части 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ включаются: выполнение работ, в соответствии с графиком выполнения работ, приемка выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы результатов выполненной работы отдельных этапов исполнения контракта и оплата заказчиком подрядчику выполненной работы (ее результатов отдельных этапов исполнения контракта).

3.2. Выполнение работ осуществляется в один этап в соответствии с графиком выполнения работ, указанным в приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д.6.

3.4. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Подрядчика.

3.5. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке в электронной форме и на основании документа о приемки выполненных работ КС-2, подписанных Заказчиком (уполномоченным представителем) и Подрядчиком, и справки КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при наличии фактического поступления средств.

3.6. В случае выявления на Объекте фактов несоответствия объемов выполненных работ, наличия брака, недостатков и других дефектов при проведении совместных контрольных обмеров, инвентаризации, то, независимо от срока принятия данных работ, производится перерасчет их стоимости без изменения цены Контракта.

3.7. Заказчик имеет право на удержании суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

3.8. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке

сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительного-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта и к окончанию установленного п. 3.1 Контракта срока, передать Заказчику результат выполненных работ.

4.1.2. В установленном порядке оформить разрешительную документацию для исполнения обязательств по Контракту на производство работ в соответствующих органах.

4.1.3. Выполнить подрядные работы в объеме и сроки с учетом графика выполнения строительного-монтажных работ (Приложение № 2), предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектной документацией, указанной в п. 1.1 Контракта, законодательством Российской Федерации.

Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией (предоставляется Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта).

4.1.4. В течение 7 (семи) дней с даты заключения Контракта разработать и представить на согласование Заказчику проект производства работ в бумажном и электронном виде, в котором содержатся решения по организации строительства выполнения этапов строительного-монтажных работ, а также сметный расчет средств на возведение титульных временных зданий и сооружений.

4.1.5. В течение 7 (семи) дней с даты подписания Контракта направить Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц на осуществление производства работ (строительного контроля, подписания актов на скрытые работы и подписание актов выполненных работ), безопасного производства работ и ответственного лица за ведение электрохозяйства с группой допуска не менее IV, а также на специалистов, имеющих допуск на специальные виды работ.

4.1.6. Обеспечить ограждение строительной площадки и осуществлять содержание и уборку строительной площадки, и прилегающей непосредственно к ней территории, в том числе, производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки и поддерживать в надлежащем состоянии дорожное покрытие, эксплуатируемое для подъездов в ходе строительства Объекта, за свой счет.

4.1.7. В течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, установить при въезде на строительную площадку за свой счет информационный щит - паспорт объекта, с указанием вида работ, наименованием и контактными данными Заказчика, Подрядчика, сроками начала и окончания проведения работ.

4.1.8. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.1.9. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной и рабочей документации, организационно-технологической документации и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ и иной предусмотренной законодательством Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

4.1.10. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении строительного-монтажных работ материалы, соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

4.1.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта принять от Заказчика строительную площадку. Произвести вынос в натуру осей сооружений с подписанием актов: акт освидетельствования геодезической разбивочной основы, акт разбивки осей сооружений Объекта в соответствии с требованиями свода правил СП

126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», акт передачи строительной площадки и обеспечить сохранность геодезической разбивочной основы до момента передачи Заказчику.

4.1.12. При осуществлении строительства соблюдать требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации.

4.1.13. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым.

4.1.14. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Подрядчиком условий исполнения Контракта, а также обеспечить доступ в любое время на территорию Объекта для проверки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

4.1.15. Осуществить в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

4.1.16. Постоянно вести общий журнал работ и специальные журналы работ. Общий журнал работ и специальные журналы работ заполняет уполномоченный представитель Подрядчика (ответственное лицо, согласно приказу Подрядчика) путем заполнения его граф, начиная с даты начала выполнения работ по Объекту капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ. После завершения выполнения работ по Объекту все заполненные общие и специальные журналы работ передаются Заказчику не позднее 5 (пяти) дней после подписания последних форм № КС-2, № КС-3 и подписания промежуточного акта по форме № КС-11.

Обеспечить оформление исполнительной документации и актов освидетельствования при выполнении Работ в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», в том числе с приложением графических материалов (фото-, видео съемка), отражающие фактическое исполнение проектных решений и их элементов до начала работ, в процессе выполнения работ.

Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией (предоставляется Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта) пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.

4.1.17. Письменно известить Заказчика о готовности к приемке ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если освидетельствование скрытых работ выполнено без Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.18. На дату окончания срока исполнения Контракта (этапа) в соответствии с графиком выполнения этапов строительно-монтажных работ (Приложение № 2), сформировать с использованием единой информационной системы документ о приемке в электронной форме с приложением документов, указанных в пункте 8.2 Контракта.

4.1.19. На дату окончания срока исполнения Контракта (этапа) в соответствии с графиком выполнения этапов строительно-монтажных работ (Приложение № 2) предоставить Заказчику комплект технической и исполнительной документации в бумажном

виде, подготовленной согласно РД-11-02-2006, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

4.1.20. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении строительно-монтажных работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.21. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента аварии (возникновения угрозы аварии), несчастного случая.

4.1.22. В случае обнаружения подземных коммуникаций, и линий электропередач при выполнении работ, привлечь эксплуатирующую организацию, получить от нее разрешение на выполнение указанных работ и обеспечить её надзор.

4.1.23. Не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания Контракта определить виды и объёмы работ, предусмотренные Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц **ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ТАКОГО ПОДРЯДЧИКА** к исполнению своих обязательств по Контракту с учётом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом».

Выполнить определенные работы самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению Контракта, в сроки, установленные графиком выполнения этапов строительно-монтажных работ (Приложение № 2), и в объёме, согласно Приложению № 4 «Виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту» к Контракту.

4.1.24 Возможные виды и объёмы работ:

Земляные работы-1409,932 м3

Устройство фундаментов и оснований -1268,705 м3

Устройство наружных сетей канализации – 52,88 м3

Устройство наружных сетей водоснабжения – 104,63

оговоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

4.1.25. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, проектной и рабочей документации (предоставляется Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта).

4.1.26. Устранить недостатки, дефекты, выявленные при приемке и/или производстве работ или установленные органом государственного строительного надзора за свой счет в срок, установленный Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.27. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в проектную и рабочую документации, заменять конструкции, материалы и изделия.

4.1.28. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика (его субподрядчиков, соисполнителей, Подрядчиков или субподрядчиков).

В случае причинения ущерба дорогам, различным сооружениям транспортом Подрядчика восстановить их за свой счет.

4.1.29. По завершении строительно-монтажных работ передать Заказчику акт по форме КС-11 с приложениями, необходимыми для последующего ввода в эксплуатацию законченного строительством Объекта (исполнительные документы со всеми приложениями, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, акты освидетельствования и приемки работ, конструкций, иную документацию, необходимую для эксплуатации Объекта) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ.

4.1.30. До окончания срока выполнения строительно-монтажных работ, установленного п. 3.1 Контракта, Подрядчик обязан передать Заказчику репера геодезической разбивочной основы, схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, геодезической разбивочной основы согласно акту приема-передачи, а также исполнительную документацию в бумажном виде.

4.1.31. Вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта по форме № КС-11, а также в случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Обеспечить до сдачи Объекта в эксплуатацию генеральную уборку Объекта и строительной площадки от строительных отходов.

4.1.32. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты расторжения Контракта обязуется передать Заказчику строительную площадку, геодезическую разбивочную основу, проектную и рабочую документацию в 2 (двух) экземплярах, в полном объеме исполнительную документацию в бумажном виде по итогам выполненных работ.

4.1.33. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем, в соответствии с пунктом 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ.

4.1.34. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сноски, согласно проектной документации Объекта.

4.1.35. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в случае если документы и материалы, необходимые для исполнения Контракта и (или) подготавливаемых в рамках выполнения работ по Контракту, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

4.1.36. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке

и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ

4.1.37. В случае, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы, составляющие предмет Контракта, Подрядчик должен соответствовать таким требованиям.

4.1.38. Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.1.39. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.40. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

4.1.41. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости строительно-монтажных работ по Контракту.

4.2.2. При выполнении работ привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц (субподрядчиков, соисполнителей). Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2.4. По согласованию с Заказчиком и авторским надзором выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными Контрактом.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

4.2.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.7. Использовать при выполнении работ товар с эквивалентным товарным знаком, в случае если проектной и(или) сметной документацией предусмотрены товарные знаки с обеспечением достижения необходимых характеристик.

4.2.8. Досрочно выполнить работы. Оплата за выполненные досрочно работы будет осуществляться в пределах и сроках согласно доведённым лимитам бюджетных ассигнований.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. После заключения Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику проектную и рабочую документацию (предоставляется Подрядчику после заключения Контракта) в одном (двух) экземплярах, необходимую для производства работ на Объекте, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта направить Подрядчику копии приказов о назначении уполномоченных лиц на осуществление

строительного контроля, подписание актов на скрытые работы и подписание актов выполненных работ.

4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за производством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цены (стоимости), а также качеством применяемых материалов.

Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4.3.4. Принять выполненные подрядные работы (в том числе поэтапно) в соответствии с разделом 8 Контракта и при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик работ, подписать документ о приемке выполненных работ и передать Подрядчику.

4.3.5. По окончании строительства Объекта принять от Подрядчика по акту приема-передачи репера геодезической разбивочной основы, схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, геодезической разбивочной основы.

4.3.6. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.3.7. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметной документации согласно условиям Контракта и доведённых Заказчику лимитов бюджетных ассигнований на счет Подрядчика, указанный в Контракте.

4.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.3.9. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.3.10. При обнаружении в процессе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить (или ухудшающие) качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме.

4.3.11. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом, а в случае нарушения условий исполнения обязательств, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.3.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

4.4.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»:

- направлять проектную документацию на корректировку при включении в нее технических решений, не предусмотренных в документации ранее без повторного проведения экспертизы, за исключением случаев, когда такая корректировка влияет на

надежность и безопасность Объекта в соответствии с действующим законодательством в области градостроительства;

- направлять проектную документацию повторно на государственную экспертизу при внесении изменений в части технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность Объекта;

- письменно уточнить участки выполнения работ, без изменения сроков исполнения и объемов выполняемых работ.

4.4.3. Отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в случае их ненадлежащего качества.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сопровождаемого банком, по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.5. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

4.4.6. Отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.4.7. При обнаружении некачественно выполненных работ обязать Подрядчика своими силами и без увеличения стоимости, в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

4.4.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счёт Подрядчика.

4.4.9. Получать беспрепятственный доступ на Объект в целях осуществления строительного контроля.

4.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ и использование в результате выполнения работ товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.7. За несоблюдение условий, установленных сопровождаемым Контрактом Подрядчик несет ответственность в соответствии с разделом 6 Контракта.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер аванса, что составляет **25%** (двадцать пять) процентов от цены Контракта и составляет: 4 763 060, 68 (четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи шестьдесят) рублей 68 копеек от начальной максимальной цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается Контракт, и представляется Подрядчиком в виде безотзывной независимой гарантии, или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта обеспечение

исполнения Контракта предоставляется с учетом требований статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

5.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.3. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет:

Получатель:

МБОУ «Некрасовская СШ» Советского района Республики Крым, л/с 20756Щ98710.

ИНН 9108117956 КПП 910801001

Казначейский счет: 03234643357260007500

Единый казначейский счет: 40102810645370000035

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

Назначение платежа – обеспечение исполнения контракта № ...

В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не превышает 15 календарных дней, после исполнения им обязательств по контракту на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

5.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днём получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.6 и 5.7. Контракта. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.6 и 5.7 Контракта.

5.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера

обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 5.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

5.7. Предусмотренное пунктом 5.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.

5.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.9. Уменьшение в соответствии с пунктом 5.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 5.6 Контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

5.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

5.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штраф начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, а также случаев, предусмотренных пунктами 6.4, 6.5 Контракта) предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере _____ (указать конкретный процент и(или) сумму) от цены Контракта (этапа), определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.4. В случае если Контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, штраф устанавливается в следующем размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере _____ (указать конкретный процент и(или) сумму), определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере _____ (указать конкретный процент и(или) сумму), определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) стоимости указанных работ.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. В случае применения судебными органами (иными соответствующими органами, в том числе соответствующими административными органами), юридическими лицами, физическими лицами имущественных санкций (взысканий) к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязательств по Контракту или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

6.16. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия невыполнения и/или ненадлежащего выполнения

Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом, или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом, или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки (включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за правонарушения, причиной возникновения которых явилось неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

В указанных выше случаях Подрядчик на основании претензии Заказчика, добровольно, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взысканную с Заказчика на основании решения суда или иного уполномоченного органа, на расчетный счет, указанный Заказчиком.

6.17. При нарушении природоохранного законодательства Подрядчик несет ответственность, предусмотренную кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.18. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, согласно статей 313, 403 ГК РФ.

6.19. Заказчиком могут быть удержаны суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных в соответствии с настоящим разделом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

6.20. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком сроком на 5 (пять) лет, с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьёй 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет: 0,5 % от начальной (максимальной) цены Контракта – **95 261** (девяносто пять тысяч двести шестьдесят) рубля **21** копейка.

7.3. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику независимую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

7.4. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Подрядчиком по следующим реквизитам:

Получатель:

МБОУ «Некрасовская СШ» Советского района Республики Крым, л/с 20756Щ98710.

ИНН 9108117956 КПП 910801001

Казначейский счет: 03234643357260007500

Единый казначейский счет: 40102810645370000035

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

Назначение платежа – обеспечение гарантийных обязательств контракта № ...

7.5. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 29.06.2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер реестровой записи Контракта», Исполнитель, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

7.6. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днём получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.7. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 7.5 настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в контракте платежные реквизиты Подрядчика, несет Подрядчик. Днем возврата считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.9. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.

8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Приёмка результата исполнения Контракта (отдельных этапов исполнения контракта) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Подрядчик в срок, установленный графиком выполнения этапов строительно - монтажных работ (Приложение №2) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приёмке, который должен содержать необходимую информацию и документы в соответствии со ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 8.1 Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

8.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 8.1. Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

8.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты следующей за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 8.3. Контракта осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

8.5. В случае получения в соответствии с пунктом 8.4 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику исправленный документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

8.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

8.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приёмке.

8.8. Оформление указанного в пункте 8.4 Контракта документа о приёмке выполненной работы (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, которое предоставляется в порядке, установленном контрактом: не позднее 3 (трёх) рабочих дней до подписания акта приёмки последнего этапа выполнения работ.

8.9. Для проверки выполненной Подрядчиком работы, предусмотренной Контрактом, в части ее соответствия условиям Контракта Заказчик обязан проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.10. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в порядке и в сроки, указанные в пункте 8.4 Контракта.

8.11. В случае выявления несоответствия условиям Контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы (отдельного этапа исполнения Контракта), если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Подрядчиком.

8.12. В случае выполнения работы ненадлежащего качества Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с даты заявления о них Заказчиком.

8.13. В срок не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента подписания контракта Подрядчик должен оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на объекте согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (СП 49.13330.2010.) Часть 1. Общие требования».

8.14. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисленных с даты заключения настоящего контракта, разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), составленный в соответствии с требованиями положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, который в обязательном порядке должен включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- Технологические карты;
- Схемы операционного контроля качества;

- Механизацию строительства, включающую в себя: схемы освещения, водоснабжения, отопления, канализации, а также схему расположения временных зданий и сооружений, график использования машин и механизмов, опасных зон, схему организации движения транспорта и пешеходов с обеспечением безопасных подъездов и подходов, мест складирования материалов и других требований СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства».

8.15. Подрядчик до начала основных Работ, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения контракта, создает геодезическую разбивочную основу для строительства и оформляет акт о выполнении геодезических разбивочных работах. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров соосности.

8.16. При проведении отдельных видов Работ, требующих в соответствии с техническими регламентами создания особых условий и требований к температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и другое, осуществлять постоянный контроль этих параметров окружающей среды на месте производства Работ и регистрировать результаты такого контроля в общем журнале работ и/или специальных журналах Работ.

8.17. При выявлении ошибок в процессе выполнения Работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик осуществляет исправления за свой счет.

8.18. Ни один из видов Работ не может быть скрыт последующими Работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении Работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных Работ и соблюдения требований проектной и рабочей документации и строительных норм, и правил.

8.19. Готовность отдельных Работ, конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика документов о приемке или актов освидетельствования скрытых Работ.

8.20. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в общий журнал работ.

8.21. В процессе выполнения работ Подрядчик оформляет исполнительную документацию, соответствующую требованиям приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)» (с учетом Приказов Ростехнадзора от 26.10.2015 № 428, от 09.11.2017 № 470). Исполнительная документация подтверждается подписью специалистов Подрядчика, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства.

8.22. Подрядчик ведет общий журнал работ (по форме, представленной в Приложении №1 РД-11-05-2007, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7), в котором отражается весь ход производства Работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то свое мнение он вносит в журнал. Подрядчик обязуется в срок, указанный в журнале производства Работ, устранить недостатки, указанные Заказчиком.

8.23. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из сторон должна

быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.24. При проведении Работ по строительству запрещается:

- применять при производстве Работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;
- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования.

В случае нарушения правил проведения Работ по строительству и наложения контролирующими органами штрафных санкций бремя оплаты штрафов ложится на Подрядчика.

8.25. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика выполнения строительно-монтажных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.26. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта. При этом Смета контракта не изменяется.

8.27. При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных Работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) Работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных Работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) Работ сметы контракта, прочих Работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление Работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

8.28. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе Работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке выполненных Работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

8.29. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема Работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) Работ, в том числе Работ, выполненных поэтапно (C_i^{BP}) определяется по формуле (2):

$$C_i^{BP} = C_i^{ед} \times V_i^{BP}, (2) \text{ где:}$$

$C_i^{ед}$ - цена единицы i -го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;

V_i^{BP} - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате Работ по i -му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) Работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате Работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.

8.30. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате Работ (C^{BP}) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) Работ, в том числе Работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

$$C^{BP} = \sum_{i=1}^I C_i^{BP} \quad (3)$$

8.31. Сдача Объекта после завершения работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется документом о приемке законченного строительством объекта (форма № КС – 11).

8.32. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.

8.33. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.34. При обнаружении в документации недостатков и отступлений в ходе получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, такая документация направляется Подрядчику на доработку в сроки, установленные контрактом. При этом устранение Подрядчиком обнаруженных отступлений и недостатков не освобождает его от начисления неустойки (штраф, пеня), предусмотренной настоящим контрактом и выполняется за свой счет.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

9.2. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства, указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет. Течение срока начинается со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта Сторонами.

9.4. Все претензии (имущественные и неимущественные требования) в период гарантийного срока, указанного в п. 9.3, предъявляются к Подрядчику Заказчиком.

9.5. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами..

9.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счёт средств Подрядчика.

9.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений.

9.8. Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) работ.

9.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

9.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

9.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счёт Подрядчика.

9.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере указанных обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. К извещению должно прилагаться документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств (официальные документы, выданные лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

При этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

10.3. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пункте 10.2 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

11.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 5 (пять) рабочих дней с даты поступления.

11.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по оплате экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.5. На весь период строительства до ввода Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.

11.6. В случае нанесения ущерба Объекту в период строительства Подрядчик обязан произвести устранение недостатков за свой счёт.

11.7. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории.

11.8. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

11.9. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

12. Казначейское сопровождение

12.1. В соответствии Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.12. 2020 № 2106 устанавливается порядок осуществления Федеральным казначейством казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6) статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Федеральный закон), включая остатки средств, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 5 Федерального закона, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств, а также субсидий, указанных в части 8 статьи 5 Федерального закона (далее - целевые средства)

12.2. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. (далее - счета органов Федерального казначейства).

Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах органов Федерального казначейства, отражаются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам, получающим целевые средства, в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством (далее - лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса).

Основанием для открытия юридическим лицам лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса являются государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения

федеральных нужд, предусмотренные пунктами 4, 5 и 10 части 2 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - государственный контракт). (Пункт 4 части 2 статьи 5 ФЗ («авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс, рублей и более)

Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах для учета операций не участника бюджетного процесса, проводятся после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (далее -порядок санкционирования целевых средств), и проверки представленных документов. установленных порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц (далее - документы-основания).

12.3. При казначейской сопровождений Подрядчику запрещено перечислять целевые средства:

- в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее -- банк);

- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте "б" пункта 15 настоящих Правил;

- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), и приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными

контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждения, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а" также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицом, заключившим с юридическим лицом

получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности., а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;

12.4. Подрядчик обязан:

- открыть лицевые счета для учета операций не участников бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с настоящими Правилами;

- вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

12.5. Подрядчик предоставляет в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

В платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, необходимо указывать идентификатор государственного контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.

12.6. При казначейском сопровождении целевых средств, территориальные органы Федерального казначейства в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке осуществляют проверки:

а) соответствия содержащейся в документах-основаниях информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям соглашений, государственных контрактов,

договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта и договоров (контрактов, соглашений);

б) соответствия информации, указанной в государственном контракте, договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, договоре (контракте), документах-основаниях, фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с использованием фото- и видео техники, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;

в) соответствия информации, указанной в государственном контракте, договоре о капитальных вложениях, контракте учреждения, договоре о проведении капитального ремонта, договоре (контракте), документах-основаниях, данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о структуре цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) в соответствии с порядком, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) наличия в информационных системах Федерального казначейства и (или) единой информационной системе в сфере закупок документов-оснований.

12.7. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверок, территориальные органы Федерального казначейства в течение 5 рабочих дней после дня установления факта нарушений возвращают платежные документы

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

13.2. Настоящий Контракт действует с момента подписания и до 31.12.2023 года.

Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

13.3. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения названия, места нахождения какой-либо из Сторон, данная Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Разделе 15 настоящего Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

13.5. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам указанным в настоящем Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления.

13.6. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения

этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

13.7. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства

13.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.10. Изменение и(или) расторжение Контракта осуществляется в случаях, порядке, сроки и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96, 112 (ч.65.1) Федерального закона № 44-ФЗ.

13.11. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, изменения объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта.

Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

13.12. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий Контракта при его исполнении согласно положениям пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренного Контрактом.

В этом случае сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

13.13. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.15. Если Контракт по независящим от Сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

В случае неисполнения Контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом, предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом обеспечения исполнения Контракта.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. Любое уведомление по данному Контракту подается в письменной форме, нарочно, отправляется заказным письмом либо посредством электронной почты получателю по адресу, указанному в разделе 15 Контракта. Уведомление считается поданным в день вручения уведомления представителю под роспись или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте.

14.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

14.7. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

14.8. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

14.9. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

14.10. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.11. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и признается заключенным с момента подписания Договора Сторонами.

14.12. Заказчик оставляет за собой право, на заключение контракта с третьим лицом в рамках настоящего Контракта на исполнение функций технического заказчика.

14.13. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

№ 1 - Смета контракта;

№ 2 - График выполнения строительно-монтажных работ;

№ 3 - Образец акта о приемке выполненных работ по установленной форме;

№ 4 - Перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечений других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ;

15. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
<p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Некрасовская средняя школа» л/с 21756Щ98710 297211, Республика Крым, Советский район, с.Некрасовка, ул. Октябрьская, 6 ИНН 9108117956 КПП 910801001 Отделение Республика Крым Банка России // УФК по Республике Крым г.Симферополь БИК 013510002 казначейский счет 03234643357260007500 единый казначейский счет 40102810645370000035</p> <p>Директор МБОУ «Некрасовская СШ»</p> <p>_____ М.М.Борисевич</p> <p>М.П.</p>	

Смета контракта

Строительство котельной, тепловые сети и газоснабжения для подключения к котельной по адресу: ул. Октябрьская, д.6, с. Некрасовка, Советского района

№ п/п	Наименования вида работ (комплекса видов работ)	Единица измерения	Кол-во	Цена на единицу измерения, без НДС, рублей	Стоимость всего, рублей	Страна происхождения оборудования
1	Общестроительные работы	Комплекс	1			
2	Наружные электросети	Комплекс	1			
3	Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для подключения к котельной по адресу: ул. Октябрьская, д.6, с. Некрасовка, Советского района	Комплекс	1			
4	Благоустройство и озеленение	Комплекс	1			
	Итого:					
	Цена контракта без НДС					
	НДС 20%					
	Цена контракта с НДС					

Заказчик:

Директор

_____ М.М.Борисевич

Подрядчик:

М.П.

Приложение № 2 к контракту
от «__» _____ 2023 года
№ _____

График
выполнения строительно-монтажных работ
Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для подключения к котельной по адресу: ул. Октябрьская, д.6, с. Некрасовка,
Советского района

наименование объекта

(заполняется подрядчиком перед подписанием контракта)

Номер	Наименования вида работ (комплекса видов работ)	Сроки исполнения мероприятий выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ		Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
.....					

Дата, не позднее которой должен быть подписан сторонами акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства) условиям Контракта (акт приема-передачи строительной площадки): в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Дата, не позднее которой должна быть осуществлена передача Подрядчику копии разрешения на строительство: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Дата, не позднее которой должна быть осуществлена передача Подрядчику копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости): не предусмотрено

Дата, не позднее которой должна быть осуществлена передача Подрядчику копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Дата, не позднее которой должна быть осуществлена передача Подрядчику копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства: не предусмотрено

Дата, не позднее которой должна быть осуществлена передача Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: не предусмотрено.

Дата, не позднее которой должно быть осуществлено подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - не позднее даты завершения работ по контракту.

Дата, не позднее которой должен быть подписан акт о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства: в течение 3 (трех) дней, с даты окончания выполнения работ по Контракту.

Заказчик:

Подрядчик:

Директор

М.М.Борисевич

М.П.

Образец акта о приемке выполненных работ по установленной форме

Акт о приемке выполненных работ № ____ от _____

Исправление² № ____ от _____Инвестор³ _____Заказчик⁴ _____Подрядчик⁵ _____

Контракт _____

Наименование объекта⁶ _____

Место выполнения работ _____

Отчетный период с _____ по _____

В соответствии с условиями контракта от г. № _____ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

Номер		Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость, руб. ⁷
по порядку	позиции по смете контракта					
1	1а	2	3	4	5	6
		Всего по акту стоимость без НДС	X	X	X	

²Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2021, № 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

³Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1096; 2020, № 50, ст. 8074).

⁴Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

⁵Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона.

⁶Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

		Сумма НДС (ставка %)	X	X	X	
		Всего по акту общая стоимость	X	X	X	

Приложение (при необходимости): *дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.*

Подрядчик

Заказчик

Дата сдачи _____

Дата принятия _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту на объекте **Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для подключения к котельной по адресу: ул. Октябрьская, д.6, с. Некрасовка, Советского района**

№ п/п	Наименование вида работ по строительству или реконструкции объекта (ов) капитального строительства	Объем работ по строительству или реконструкции объекта (ов) капитального строительства		Стоимость работ по строительству или реконструкции объекта (ов) капитального строительства, руб. (в том числе НДС, лимитированные, прочие затраты)
		Единица измерения	Кол-во	
Общий объем работ по строительству объекта капитального строительства, в совокупном стоимостном выражении, руб.				
Цена контракта, руб.				
Доля от цены контракта, в %				

Заказчик:

Подрядчик:

Директор

_____ М.М.Борисевич

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Строительство котельной, тепловые сети и сети газоснабжения для подключения котельной по адресу: ул. Октябрьская, д. 6 в с. Некрасовка, Советского района»

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Требования к используемому товару, материалам.	Товар, строительные материалы должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте. Указанные в настоящей документации (или приложениях к ней товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии) промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара считать в сочетании со словами «ИЛИ эквивалент»
2.	Код ОКПД-2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории, подкатегории.	ОКПД2 – 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
3.	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона	При описании объекта закупки использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
4.	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих	Установлено. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса РФ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается с даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

	использование и обслуживание товара.	
5	Особые требования к работам	Выполнение работ производится в соответствии с требованиями, установленными соответствующими нормативными документами, нормами и действующим законодательством к видам работ, являющихся объектом закупки

Приложение: Проектно-сметная документация.

Директор МБОУ «Некрасовская СШ»
 _____ М. М. Борисевич

Директор
 _____ /