

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 30/пр от 23 января 2025 г.

Заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского творчества»
Советского района Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" " __ " _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 820,93 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Капитальный ремонт помещений, фасада, благоустройство прилегающей территории Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Советский Центр детского и юношеского творчества" Советского района Республики Крым

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Архитектурные решения	6,257.02		7.80		6,264.82
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		6,257.02		7.80		6,264.82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛС-07-01-01	Благоустройство	1,590.71				1,590.71
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		1,590.71				1,590.71
	Итого по Главам 1-7		7,847.73		7.80		7,855.53
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		7,847.73		7.80		7,855.53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		7,847.73		7.80		7,855.53

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468, п.167 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №30/пр от 23.01.2025 г.	Строительный контроль - 2,14%				168.11	168.11
						2,14%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					168.11	168.11
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		7,847.73		7.80	168.11	8,023.64
Непредвиденные затраты							
4	Согласно п. 179 а). Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №30/пр от 23.01.2025 г.;	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	156.95		0.16	3.36	160.47
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		156.95		0.16	3.36	160.47
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		8,004.68		7.96	171.47	8,184.11
Налоги и обязательные платежи							
5	№303-ФЗ от 03.08.2018, п.п.180, 181 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №30/пр от 23.01.2025 г.	НДС - 20%	1,600.94		1.59	34.29	1,636.82
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1,600.94		1.59	34.29	1,636.82
	Итого по сводному расчету		9,605.62		9.55	205.76	9,820.93
	в том числе:						
	ОТ						1,584.27
	ЭМ						196.22
	ОТм						98.81
	М						3,391.26
	НР						1,675.32
	СП						901.84
	оборудование						9.55
	прочие затраты						205.76

1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель проектной организации	ИП Шабанов С. В.						(Сергей Васильевич Шабанов)
	[подпись (инициалы, фамилия)]						
Главный инженер проекта							(Ирина Петровна Курникова)
	[подпись (инициалы, фамилия)]						
Начальник сметного отдела							(Сергей Васильевич Шабанов)
	[подпись (инициалы, фамилия)]						
Заказчик	Директор						(Мария Александровна Колпакова)
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]						