



Заказчик

"Утвержден" "03"

2023г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акимовская средняя общеобразовательная школа»
Нижнегорского района Республики Крым.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 610,66 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-тек

«Капитальный ремонт оконных блоков в здании Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акимовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым. 297122, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, д. 72а»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2022г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Капитальный ремонт оконных блоков в здании Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акимовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым	2 053,46				2 053,46
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			2 053,46				2 053,46

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		2 053,46				2 053,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		2 053,46				2 053,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	СР-1	Стоимость размещения мусора на полигоне ООО "Тургеневский карьер"				0,83	0,83
						990,25/1,2	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					0,83	0,83
	Итого по Главам 1-9		2 053,46			0,83	2 054,29
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468.	Строительный контроль				43,96	43,96
						2,14%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					43,96	43,96
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
4	Договор от 26.08.2022 №2022.937793	Проектные работы				10,8	10,8
5	Договор от 01.12.2022 №1161/Д-22/Г91	Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости				26,47	26,47
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					37,27	37,27
	Итого по Главам 1-12		2 053,46			82,06	2 135,52

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	41,07			0,76	41,83
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%(Г1.П:Г9.П+Г12.П)	
	Итого "Непредвиденные затраты"		41,07			0,76	41,83
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2 094,53			82,82	2 177,35
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	418,91			14,4	433,31
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%(Г1.П:Г14.П-Г12П2)	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		418,91			14,4	433,31
	Итого по сводному расчету		2 513,44			97,22	2 610,66

Руководитель проектной организации

Шабанов С.В. (ИП Шабанов С.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Курникова И.П. (ИП Шабанов С.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

МБОУ "Акимовская СОШ"

Директор: Черватюк Е.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]