

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Документ отправлен на официальный сайт: dal.crimea-school.ru
Уполномоченное лицо – руководитель образовательного учреждения:
Арабджиева Лейла Усмановна
Действителен с: с 01.10.2023, 19:03
Действителен до: до 01.10.2024, 19:03
Ключ подписи: 238BA8B47F78596F

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик МБОУ "Далековская средняя школа им. Демуса Б.А.", расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 609,44 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № Т

«Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей и системы передачи сообщений в пункт связи части пожарной охраны для МБОУ "Далековская средняя школа им. Демуса Б.А.", расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31»
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2023

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	«Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей и системы передачи сообщений в пункт связи части пожарной охраны для МБОУ "Далековская средняя школа им. Демуса Б.А.", расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31»		1 532,33	554,89		2 087,22
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"				1 532,33	554,89		2 087,22
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7				1 532,33	554,89		2 087,22
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8				1 532,33	554,89		2 087,22
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по Главам 1-9				1 532,33	554,89		2 087,22
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	п.166, п.167 Методики утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 года №421/пр Приложение к Положению утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль - 2,14% Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года - до 30 млн. рублей				44,67	44,67
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						44,67	44,67
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12				1 532,33	554,89	44,67	2 131,89
Непредвиденные затраты							
3	п.179(а) Методики утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 года №421/пр	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%		30,65	11,10	0,89	42,64
Итого "Непредвиденные затраты"				30,65	11,10	0,89	42,64
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"				1 562,98	565,99	45,56	2 174,53
Налоги и обязательные платежи							
4	п.142, п.180, п.181 Методики утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 года №421/пр п. 3 ст. 164 НК РФ (в ред. от 03.08.2018 №303-ФЗ)	Сумма налога на добавленную стоимость - 20%		312,60	113,20	9,11	434,91
Итого "Налоги и обязательные платежи"				312,60	113,20	9,11	434,91
Итого по сводному расчету				1 875,58	679,19	54,67	2 609,44

Руководитель проектной организации

Директор ООО «Лин Логистика» У.Л. Ичаев.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

Инженер ПТО Добродеева О.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

Сметчик Осипов В.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор
МБОУ "Далековская Средняя Школа им. Демуса Б.А." Л.У. Арабджиева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]