

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

29 января 2026 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

1 350 тыс. руб.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №**

**«Текущий ремонт спортивного зала в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Далековская средняя школа имени Демуса Бориса Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31»**

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен

4 квартал 2025 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта					
		Итого по главе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта					
1	ЛС-01-01		1 257,25	115,63	1,28	0,00	1 374,16
		Итого по главе 2	1 257,25	115,63	1,28	0,00	1 374,16
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
		Итого по главе 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		Итого по главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
		Итого по главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
	Итого по главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Итого по главе 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1 - 7	1 257,25	115,63	1,28	0,00	1 374,16
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Итого по главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1 - 8	1 257,25	115,63	1,28	0,00	1 374,16
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Итого по главе 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1 - 9	1 257,25	115,63	1,28	0,00	1 374,16
	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
	Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства					
	Итого по главе 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы					
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого по главам 1 - 12	1 257,25	115,63	1,28	0,00	1 374,16
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты					
		Итого с учетом "Резерв средств на непредвиденные работы и затраты"	1 257,25	115,63	1,28	0,00	1 374,16
		Налоги					
2		Компенсация НДС по УСН (0.1712/0.15)	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41
		Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		НДС 5%	71,43	0,00	0,00	0,00	71,43
		Итого	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
4		Понижающий коэффициент 0,9	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
		Итого с учетом "Налоги"	1 233,09	115,63	1,28	0,00	1 350,00
		<b>Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства</b>	<b>1 233,09</b>	<b>115,63</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>

Подрядчик Индивидуальный предприниматель

Заказчик Директор МБОУ «Далёковская средняя школа» им.Демуса Б.А.»

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

*[подпись (инициалы, фамилия)]*



С.Н.Мельниченко

Л.У.Арабджиева