

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Капитальный ремонт крыши спортивного зала по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Ленина, д. 6а

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Капитальный ремонт крыши	2 465,28				2 465,28
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2 465,28				2 465,28
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		2 465,28				2 465,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		2 465,28				2 465,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Согласно п.159, п.2.10 Приложения №9 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №557/пр от 07.07.2022; Письмо №01- 42/414 от 25.09.2023 г.	Затраты на размещение (захоронение) твердых строительных отходов				2,65	2,65

						16,711*190,60/1,2	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					2,65	2,65
	Итого по Главам 1-9		2 465,28			2,65	2 467,93
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		2 465,28			2,65	2 467,93
Непредвиденные затраты							
3	Согласно п.179а Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №557/пр от 07.07.2022.	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	49,31			0,05	49,36
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		49,31			0,05	49,36
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2 514,59			2,7	2 517,29
Налоги и обязательные платежи							
4	№303-ФЗ от 03.08.2018, п.п.180, 181 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №557/пр от 07.07.2022	НДС - 20%	502,92			0,54	503,46
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	

	Итого "Налоги и обязательные платежи"	502,92			0,54	503,46
	Итого по сводному расчету	3 017,51			3,24	3 020,75

Работник контрактной службы/контрактный
управляющий:

Директор

А.Н. Русецкий (подпись/расшифровка подписи)