
Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 4 224,04 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 4 224,04 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 960,65 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 17,20 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 022,12 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 35,44 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 

№69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ 

Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 

№69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

(наименование стройки)

«Капитальный ремонт пищеблока МБОУ Горностаевская СОШ в с.Горностаевка, Ленинского района Республики Крым»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Ремонтно-строительные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

«Капитальный ремонт пищеблока МБОУ Горностаевская СОШ в с.Горностаевка, Ленинского района Республики Крым»

 (наименование работ и затрат)

Акт обследования, ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2025 года
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр57-01-002-03 100 м2 1,2838 1 1,2838

1 чел.-ч 89,699106 41 701,11

1-100-30 чел.-ч 69,87 89,699106 464,90 41 701,11

2 96,59

чел.-ч 1,848672 859,45

91.06.06-048 маш.-ч 1,44 1,848672 37,32 1,4 52,25 96,59

4-100-030 чел.-ч 1,44 1,848672 464,90 859,45

Н 999-9900 т 5,2 6,67576

42 657,15

42 560,56

Пр/812-091.0-1 % 89 89 37 878,90

Пр/774-091.0 % 49 49 20 854,67

78 977,04 101 390,72

2 ГЭСНр57-01-003-01 100 м 1,6 1 1,6

1 чел.-ч 6,032 2 568,61

1-100-20 чел.-ч 3,77 6,032 425,83 2 568,61

Н 999-9900 т 0,11 0,176

2 568,61

2 568,61

Пр/812-091.0-1 % 89 89 2 286,06

Пр/774-091.0 % 49 49 1 258,62

3 820,81 6 113,29

3 ГЭСНр57-01-021-02 100 м2 1,1312 1 1,1312

1 чел.-ч 16,096976 6 980,29

1-100-22 чел.-ч 14,23 16,096976 433,64 6 980,29

2 1 427,30

91.18.01-508 маш.-ч 8 9,0496 115,43 1,34 154,68 1 399,79

91.21.10-002 маш.-ч 8 9,0496 3,04 27,51

Н 999-9900 т 3,2 3,61984

8 407,59

6 980,29

Пр/812-091.0-1 % 89 89 6 212,46

Пр/774-091.0 % 49 49 3 420,34

15 948,01 18 040,39

4 ГЭСН46-04-009-01 м3 0,765 1 0,765

1 чел.-ч 5,8905 2 911,09

1-100-35 чел.-ч 7,7 5,8905 494,20 2 911,09

2 277,94

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

Объем=128,38 / 100

ОТ(ЗТ)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

Объем=160 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Строительный мусор

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, 

бетонных с кирпичным щебнем

Объем=113,12 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.18.01-508 маш.-ч 2,26 1,7289 115,43 1,34 154,68 267,43

91.21.10-002 маш.-ч 4,52 3,4578 3,04 10,51

Н 999-9900 т 2,38 1,8207

3 189,03

2 911,09

Пр/812-040.2-1 % 91 91 2 649,09

Пр/774-040.2 % 52 52 1 513,77

9 610,31 7 351,89

5 ГЭСНр63-03-001-05 100 м2 1,048 1 1,048

1 чел.-ч 77,8664 33 462,31

1-100-21 чел.-ч 74,3 77,8664 429,74 33 462,31

2 295,47

чел.-ч 0,3668 170,53

91.06.06-048 маш.-ч 0,35 0,3668 37,32 1,4 52,25 19,17

4-100-030 чел.-ч 0,35 0,3668 464,90 170,53

91.18.01-508 маш.-ч 1,64 1,71872 115,43 1,34 154,68 265,85

91.21.10-002 маш.-ч 3,28 3,43744 3,04 10,45

Н 999-9900 т 4,41 4,62168

33 928,31

33 632,84

Пр/812-097.0-1 % 90 90 30 269,56

Пр/774-097.0 % 45 45 15 134,78

75 699,09 79 332,65

6 ГЭСНр55-01-008-02 100 м2 0,1624 1 0,1624

1 чел.-ч 5,394928 2 297,32

1-100-20 чел.-ч 33,22 5,394928 425,83 2 297,32

2 88,22

чел.-ч 0,160776 79,41

91.06.05-056 маш.-ч 0,49 0,079576 1 069,71 85,12

4-100-040 чел.-ч 0,49 0,079576 523,50 41,66

91.06.06-045 маш.-ч 0,5 0,0812 27,25 1,4 38,15 3,10

4-100-030 чел.-ч 0,5 0,0812 464,90 37,75

Н 999-9900 т 3,19 0,518056

2 464,95

2 376,73

Пр/812-089.0-1 % 92 92 2 186,59

Пр/774-089.0 % 49 49 1 164,60

35 813,67 5 816,14

7 ГЭСНр55-01-005-01 м3 1,536 1 1,536

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Всего по позиции

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

Объем=104,8 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,1

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в 

обвязке: неоштукатуренных

Объем=16,24 / 100

ОТ(ЗТ)

НР Перегородки (ремонтно-строительные)

СП Перегородки (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 24,39168 10 386,71

1-100-20 чел.-ч 15,88 24,39168 425,83 10 386,71

2 382,74

91.18.01-508 маш.-ч 1,55 2,3808 115,43 1,34 154,68 368,26

91.21.10-002 маш.-ч 3,1 4,7616 3,04 14,48

Н 999-9899 т 2 3,072

10 769,45

10 386,71

Пр/812-089.0-1 % 92 92 9 555,77

Пр/774-089.0 % 49 49 5 089,49

16 546,04 25 414,71

8 ГЭСНр55-01-006-02 100 м2 0,0168 1 0,0168

1 чел.-ч 2,58384 1 261,79

1-100-34 чел.-ч 153,8 2,58384 488,34 1 261,79

2 20,21

чел.-ч 0,00168 0,88

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,00168 711,45 1,20

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,00168 523,50 0,88

91.18.01-508 маш.-ч 7,04 0,118272 115,43 1,34 154,68 18,29

91.21.10-002 маш.-ч 14,08 0,236544 3,04 0,72

4 982,33

01.7.15.07-0001 т 0,01 0,000168 163 881,20 1,32 216 323,18 36,34

04.3.01.07-0025 м3 1,14 0,019152 3 392,36 1,72 5 834,86 111,75

08.1.02.17-0132 м2 12,6 0,21168 203,85 1,12 228,31 48,33

08.3.11.01-1100 т 0,645 0,010836 85 326,50 0,85 72 527,53 785,91

Н 999-9899 т 20,4 0,34272

2 265,21

1 262,67

Пр/812-089.0-1 % 92 92 1 161,66

Пр/774-089.0 % 49 49 618,71

240 808,33 4 045,58

9 ГЭСНр56-01-009-01 100 шт 0,15 1 0,15

1 чел.-ч 26,895 11 767,91

1-100-23 чел.-ч 179,3 26,895 437,55 11 767,91

2 95,73

91.18.01-508 маш.-ч 3,97 0,5955 115,43 1,34 154,68 92,11

91.21.10-002 маш.-ч 7,93 1,1895 3,04 3,62

Н 999-9900 т 10,5 1,575

11 863,64

11 767,91

Пр/812-090.0-1 % 90 90 10 591,12

Пр/774-090.0 % 47 47 5 530,92

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Перегородки (ремонтно-строительные)

СП Перегородки (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Строительный мусор и масса возвратных материалов

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в 

перегородках: кирпичных

Объем=1,68 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Перегородки (ремонтно-строительные)

СП Перегородки (ремонтно-строительные)

М

Дюбели

Раствор штукатурный, известковый, М100

Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с 

квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 

мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, 

№ 5П-10П

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Строительный мусор

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки 

в откосах

Объем=15 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

186 571,20 27 985,68

10 ГЭСНр56-01-010-01 100 м2 0,3628 1 0,3628

1 чел.-ч 13,162384 5 707,74

1-100-22 чел.-ч 36,28 13,162384 433,64 5 707,74

Н 999-9900 т 1,18 0,428104

5 707,74

5 707,74

Пр/812-090.0-1 % 90 90 5 136,97

Пр/774-090.0 % 47 47 2 682,64

37 285,97 13 527,35

11 ГЭСН08-04-002-03 100 м2 0,0662 1 0,0662

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_

стб.3

1 чел.-ч 7,247576 3 496,81

1-100-33 чел.-ч 156,4 0,7 7,247576 482,48 3 496,81

2 107,29

чел.-ч 0,136703 87,89

91.05.01-017 маш.-ч 1,96 0,7 0,0908264 622,62 1,32 821,86 74,65

4-100-060 чел.-ч 1,96 0,7 0,0908264 703,21 63,87

91.14.02-001 маш.-ч 0,99 0,7 0,0458766 711,45 32,64

4-100-040 чел.-ч 0,99 0,7 0,0458766 523,50 24,02

4 0,00

01.8.01.01-0021 1000 шт 2,6 0 0 256 339,36 1,55 397 326,01 0,00

04.3.01.12-0002 м3 0,74 0 0 3 702,12 1,72 6 367,65 0,00

08.4.03.02-0002 т 0,112 0 0 63 745,00 0,93 59 282,85 0,00

3 691,99

3 584,70

Пр/812-008.0-1 % 110 110 3 943,17

Пр/774-008.0 % 69 69 2 473,44

152 697,89 10 108,60

12 ГЭСНр62-04-005-05 100 м2 2,2473 1 2,2473

1 чел.-ч 57,75561 24 594,07

1-100-20 чел.-ч 25,7 57,75561 425,83 24 594,07

24 594,07

24 594,07

Пр/812-096.0-1 % 90 90 22 134,66

Пр/774-096.0 % 46 46 11 313,27

25 827,44 58 042,00

13 ГЭСНр62-04-005-05 100 м2 2,17 1 2,17

1 чел.-ч 55,769 23 748,11

1-100-20 чел.-ч 25,7 55,769 425,83 23 748,11

23 748,11

23 748,11

Пр/812-096.0-1 % 90 90 21 373,30

Объем=36,28 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

Строительный мусор

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Снятие дверных полотен

Объем=6,62 / 100

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Заполнение проемов стеклянными блоками: при высоте этажа до 4 м

М

Блоки стеклянные пустотелые бесцветные, размеры 190х190х80 мм

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Объем=224,73 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых 

и масляных красок: с земли и лесов

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых 

и масляных красок: с земли и лесов

Объем=217 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-096.0 % 46 46 10 924,13

25 827,44 56 045,54

14 ГЭСН11-01-002-09 м3 0,765 1 0,765

1 чел.-ч 2,7999 1 279,78

1-100-28 чел.-ч 3,66 2,7999 457,08 1 279,78

2 4,45

91.07.04-002 маш.-ч 0,48 0,3672 8,54 1,42 12,13 4,45

4 135,89

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,26775 37,55 10,05

11.1.03.05-0066 м3 0,001 0,000765 7 555,00 2,12 16 016,60 12,25

01.2.03.03-0156 т 0,002 0,00153 39 492,01 1,88 74 244,98 113,59

Н 04.1.02.05 м3 1,02 0,7803

1 420,12

1 279,78

Пр/812-011.0-1 % 112 112 1 433,35

Пр/774-011.0 % 65 65 831,86

4 817,42 3 685,33

14.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0612 м3 0,7803 1 0,7803 4 390,72 1,39 6 103,10 4 762,25

4 762,25

15 ГЭСН08-04-003-01 100 м2 0,0267 1 0,0267

1 чел.-ч 1,66608 755,03

1-100-27 чел.-ч 62,4 1,66608 453,18 755,03

2 33,95

чел.-ч 0,033642 21,35

91.05.01-016 маш.-ч 0,3 0,00801 251,77 1,32 332,34 2,66

4-100-060 чел.-ч 0,3 0,00801 703,21 5,63

91.05.05-015 маш.-ч 0,48 0,012816 1 729,75 22,17

4-100-060 чел.-ч 0,48 0,012816 703,21 9,01

91.14.02-001 маш.-ч 0,48 0,012816 711,45 9,12

4-100-040 чел.-ч 0,48 0,012816 523,50 6,71

4 52,13

01.7.03.01-0001 м3 0,0437 0,0011668 37,55 0,04

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0976 0,0026059 6,59 0,02

08.4.03.03-0031 т 0,031 0,0008277 65 360,00 0,93 60 784,80 50,31

14.4.01.01-0003 т 0,0007 0,0000187 94 031,70 1,76

Н 05.2.02.09 м3 10,1 0,26967

Н 14.1.06.02 кг 212,14 5,664138

862,46

776,38

Пр/812-008.0-1 % 110 110 854,02

Пр/774-008.0 % 69 69 535,70

84 351,31 2 252,18

15.1 ФСБЦ-14.1.06.04-0008 т 5,664138 1 5,664138 8 838,35 1,55 13 699,44 77 595,52

77 595,52

ЭМ

Вибраторы поверхностные

М

Вода

Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство подстилающих слоев: бетонных

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

СП Полы

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на известняковом щебне, класс 

В15, F(1)50, W2

Всего по позиции

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм 

при высоте этажа до 4 м

Мастика битумно-латексная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 

кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

Краны башенные, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=2,67 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Грунтовка ГФ-021

Блоки из ячеистых бетонов стеновые

Состав клеящий

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Электроэнергия

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, 

диаметр 10 мм

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе 

цементного вяжущего, для укладки блоков и плит из ячеистого бетона

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

15.2 ФСБЦ-05.2.02.09-0012 м3 0,26967 1 0,26967 4 961,47 1,37 6 797,21 1 833,00

1 833,00

16 ГЭСН46-02-007-01 м3 0,2835 1 0,2835

1 чел.-ч 4,147605 1 847,18

1-100-25 чел.-ч 14,63 4,147605 445,36 1 847,18

2 1,39

91.06.03-055 маш.-ч 0,32 0,09072 11,45 1,34 15,34 1,39

4 451,69

04.3.01.12-0003 м3 0,24 0,06804 3 859,62 1,72 6 638,55 451,69

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,4 0,1134

2 300,26

1 847,18

Пр/812-040.1-1 % 103 103 1 902,60

Пр/774-040.1 % 59 59 1 089,84

18 669,14 5 292,70

16.1 ФСБЦ-06.1.01.05-0035 1000 шт 0,1134 1 0,1134 20 337,16 2 306,23

2 306,23

17 ГЭСНр56-01-023-01 т 0,0377 1 0,0377

1 чел.-ч 1,6588 810,06

1-100-34 чел.-ч 44 1,6588 488,34 810,06

2 3,94

чел.-ч 0,018096 8,63

91.06.06-048 маш.-ч 0,38 0,014326 37,32 1,4 52,25 0,75

4-100-030 чел.-ч 0,38 0,014326 464,90 6,66

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,00377 711,45 2,68

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,00377 523,50 1,97

91.17.04-233 маш.-ч 0,43 0,016211 31,29 0,51

4 2 797,34

01.7.11.07-0054 т 0,0051 0,0001923 148 198,02 1,06 157 089,90 30,21

08.3.07.01-0060 т 0,05 0,001885 75 646,56 0,91 68 838,37 129,76

08.3.08.02-0004 т 0,98 0,036946 83 981,70 0,85 71 384,45 2 637,37

3 619,97

818,69

Пр/812-090.0-1 % 90 90 736,82

Пр/774-090.0 % 47 47 384,78

125 771,09 4 741,57

18 ГЭСНр61-01-002-09 100 м2 1,37 1 1,37

1 чел.-ч 215,227 103 842,72

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 

кг/м3, бетон В2

Всего по позиции

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

Всего по позиции

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

М

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50

Кирпич глиняный обыкновенный

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка М100

Объем=113,4 / 1000

Всего по позиции

Обрамление проемов угловой сталью

Объем=37,7 / 1000

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 100х10 мм

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-

известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

Объем=137 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-33 чел.-ч 157,1 215,227 482,48 103 842,72

2 1 026,96

чел.-ч 2,2879 1 143,93

91.06.05-060 маш.-ч 1 1,37 714,60 979,00

4-100-040 чел.-ч 1 1,37 523,50 717,20

91.06.06-048 маш.-ч 0,67 0,9179 37,32 1,4 52,25 47,96

4-100-030 чел.-ч 0,67 0,9179 464,90 426,73

4 17 604,28

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,4795 37,55 18,01

04.3.01.07-0025 м3 2,2 3,014 3 392,36 1,72 5 834,86 17 586,27

Н 999-9900 т 3,38 4,6306

123 617,89

104 986,65

Пр/812-095.0-1 % 89 89 93 438,12

Пр/774-095.0 % 44 44 46 194,13

192 153,39 263 250,14

19 ГЭСНр61-01-001-09 100 м2 4,55 1 4,55

1 чел.-ч 163,0265 75 153,59

1-100-29 чел.-ч 35,83 163,0265 460,99 75 153,59

2 227,53

чел.-ч 4,277 2 000,82

91.06.05-011 маш.-ч 0,02 0,091 1 832,84 166,79

4-100-050 чел.-ч 0,02 0,091 601,63 54,75

91.06.06-048 маш.-ч 0,21 0,9555 37,32 1,4 52,25 49,92

4-100-030 чел.-ч 0,21 0,9555 464,90 444,21

91.07.08-024 маш.-ч 0,71 3,2305 2,31 1,45 3,35 10,82

4-100-030 чел.-ч 0,71 3,2305 464,90 1 501,86

4 87,65

01.7.03.01-0001 м3 0,513 2,33415 37,55 87,65

Н 04.3.02.09 т 0,855 3,89025

П,Н 14.4.01.02 т 0 0

77 469,59

77 154,41

Пр/812-095.0-1 % 89 89 68 667,42

Пр/774-095.0 % 44 44 33 947,94

39 579,11 180 084,95

19.1 ФСБЦ-04.3.02.09-1015 кг 3890,25 1 3890,25 19,16 1,89 36,21 140 865,95

140 865,95

19.2 ФСБЦ-14.3.01.03-0001 кг 65 1 65 65,84 1,29 84,93 5 520,45

5 520,45

20 ГЭСН11-01-011-01 100 м2 2,2473 1 2,2473

1 чел.-ч 80,00388 34 692,88

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т

Раствор штукатурный, известковый, М100

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Вода

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

Объем=455 / 100

ОТ(ЗТ)

Вода

Смеси на цементной основе

Грунтовка

Итого прямые затраты

ФОТ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Состав грунтовочный глубокого проникновения

Всего по позиции

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Объем=224,73 / 100

ОТ(ЗТ)

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и 

внутренних работ, фракции 1,5 мм

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-22 чел.-ч 35,6 80,00388 433,64 34 692,88

2 362,30

чел.-ч 2,854071 1 326,86

91.06.06-048 маш.-ч 1,27 2,854071 37,32 1,4 52,25 149,13

4-100-030 чел.-ч 1,27 2,854071 464,90 1 326,86

91.07.04-002 маш.-ч 7,82 17,573886 8,54 1,42 12,13 213,17

4 295,35

01.7.03.01-0001 м3 3,5 7,86555 37,55 295,35

Н 04.3.01.09 м3 2,04 4,584492

36 677,39

36 019,74

Пр/812-011.0-1 % 112 112 40 342,11

Пр/774-011.0 % 65 65 23 412,83

44 690,22 100 432,33

20.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0015 м3 11,46123 0,4 4,584492 7 770,33 35 623,02

35 623,02

21 ГЭСН11-01-011-02 100 м2 2,2473 1 2,2473

Приведение к толщине 50 мм

1 чел.-ч 5,932872 2 572,73

1-100-22 чел.-ч 0,44 6 5,932872 433,64 2 572,73

2 475,07

чел.-ч 2,831598 1 316,41

91.06.06-048 маш.-ч 0,21 6 2,831598 37,32 1,4 52,25 147,95

4-100-030 чел.-ч 0,21 6 2,831598 464,90 1 316,41

91.07.04-002 маш.-ч 2 6 26,9676 8,54 1,42 12,13 327,12

Н 04.3.01.09 м3 0,51 6 6,876738

4 364,21

3 889,14

Пр/812-011.0-1 % 112 112 4 355,84

Пр/774-011.0 % 65 65 2 527,94

5 005,11 11 247,99

21.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0015 м3 11,46123 0,6 6,876738 7 770,33 53 434,52

53 434,52

22 ГЭСН09-04-013-05 10 шт 2 1 2

1 чел.-ч 113,34 54 684,28

1-100-33 чел.-ч 56,67 113,34 482,48 54 684,28

2 879,17

чел.-ч 1,64 858,54

91.06.06-051 маш.-ч 0,44 0,88 384,62 338,47

4-100-040 чел.-ч 0,44 0,88 523,50 460,68

91.14.02-001 маш.-ч 0,38 0,76 711,45 540,70

4-100-040 чел.-ч 0,38 0,76 523,50 397,86

4 13 306,99

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,62 5,24 6,59 34,53

Вибраторы поверхностные

М

Вода

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Объем=11,46123 * 0,4

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

Объем=224,73 / 100

Приведение к толщине 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М150

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Вибраторы поверхностные

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Всего по позиции

Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М150

Объем=11,46123 * 0,6

М

Электроэнергия

ОТм(ЗТм)

Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, 

высота подъема до 80 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.07-0005 10 шт 6 12 92,73 1,32 122,40 1 468,80

01.7.17.09-1014 шт 6 12 83,80 1,24 103,91 1 246,92

04.3.01.09-0015 м3 0,01 0,02 7 770,33 155,41

11.1.03.01-0063 м3 0,0016 0,0032 16 496,03 1,09 17 980,67 57,54

14.5.01.01-0012 л 2,6 5,2 316,55 1,25 395,69 2 057,59

14.5.01.05-0013 шт 6,93 13,86 478,28 1,25 597,85 8 286,20

Н 07.1.01.01 шт 10 20

69 728,98

55 542,82

Пр/812-009.0-1 % 93 93 51 654,82

Пр/774-009.0 % 62 62 34 436,55

77 910,18 155 820,35

22.1 ФСБЦ-07.1.01.01-0019 шт 1 1 1 11 382,65 1,19 13 545,35 13 545,35

13 545,35

22.2 ФСБЦ-07.1.01.01-0021 шт 1 1 1 13 879,56 1,19 16 516,68 16 516,68

16 516,68

23 ГЭСН10-01-039-02 100 м2 0,0819 1 0,0819

1 чел.-ч 6,56019 3 357,37

1-100-38 чел.-ч 80,1 6,56019 511,78 3 357,37

2 765,77

чел.-ч 0,838656 561,79

91.05.01-017 маш.-ч 7,08 0,579852 622,62 1,32 821,86 476,56

4-100-060 чел.-ч 7,08 0,579852 703,21 407,76

91.05.05-015 маш.-ч 1,26 0,103194 1 729,75 178,50

4-100-060 чел.-ч 1,26 0,103194 703,21 72,57

91.14.02-001 маш.-ч 1,9 0,15561 711,45 110,71

4-100-040 чел.-ч 1,9 0,15561 523,50 81,46

4 672,88

01.7.14.01-0002 шт 22,2 1,81818 241,35 1,25 301,69 548,53

01.7.15.06-0111 т 0,00168 0,0001376 70 296,20 1,32 92 790,98 12,77

04.3.01.07-0027 м3 0,076 0,0062244 3 878,19 1,72 6 670,49 41,52

11.1.03.06-0071 м3 0,07 0,005733 5 764,42 2,12 12 220,57 70,06

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0

П,Н 01.7.15.07 кг 0 0

Н 11.2.02.01 м2 100 8,19

5 357,81

3 919,16

Пр/812-010.0-1 % 108 108 4 232,69

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм

Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для 

ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 

мм, диаметр 10 мм

Раствор готовый кладочный, цементный, М150

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел 

огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный 

порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 

900х2100 мм

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, 

длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, 

герметизации швов

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для 

мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

Дверь противопожарная металлическая

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Всего по позиции

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел 

огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный 

порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 

1100х2100 мм

Всего по позиции

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема более 3 м2

Объем=8,19 / 100

М

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Гвозди строительные

Раствор штукатурный, известковый, М200

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

НР Деревянные конструкции

Скобяные изделия

Крепёжные изделия

Блоки дверные

Итого прямые затраты

ФОТ
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Пр/774-010.0 % 55 55 2 155,54

143 419,29 11 746,04

23.1 ФСБЦ-01.7.04.09-0037 шт 8 1 8 83,34 1,41 117,51 940,08

940,08

23.2 ФСБЦ-01.7.04.10-0001 шт 8 1 8 72,31 1,41 101,96 815,68

815,68

23.3 ФСБЦ-01.7.04.11-0092 компл 2 1 2 740,90 1,41 1 044,67 2 089,34

2 089,34

23.4 ФСБЦ-11.2.02.01-1134 м2 8,19 1 8,19 7 137,47 0,96 6 851,97 56 117,63

56 117,63

23.5 ФСБЦ-01.7.04.04-1010 компл 2 1 2 701,47 1,02 715,50 1 431,00

1 431,00

24 ГЭСН10-01-047-01 100 м2 0,2019 1 0,2019

1 чел.-ч 40,180119 19 386,10

1-100-33 чел.-ч 199,01 40,180119 482,48 19 386,10

2 482,22

чел.-ч 0,874227 445,24

91.06.06-048 маш.-ч 1,05 0,211995 37,32 1,4 52,25 11,08

4-100-030 чел.-ч 1,05 0,211995 464,90 98,56

91.14.02-001 маш.-ч 3,28 0,662232 711,45 471,14

4-100-040 чел.-ч 3,28 0,662232 523,50 346,68

4 12 889,84

01.7.03.04-0001 кВт-ч 24,39 4,924341 6,59 32,45

01.7.06.02-0001 м 445 89,8455 24,39 1,54 37,56 3 374,60

01.7.06.11-0001 10 м 29,3 5,91567 158,82 1,54 244,58 1 446,85

01.7.14.01-0002 шт 92,63 18,701997 241,35 1,25 301,69 5 642,21

01.7.15.07-0005 10 шт 65,2 13,16388 92,73 1,32 122,40 1 611,26

11.3.03.15-0021 100 шт 8 1,6152 369,80 1,31 484,44 782,47

Н 11.3.01.02 м2 100 20,19

33 203,40

19 831,34

Пр/812-010.0-1 % 108 108 21 417,85

Пр/774-010.0 % 55 55 10 907,24

324 559,14 65 528,49

24.1 ФСБЦ-11.3.01.02-0012 м2 20,19 1 20,19 13 355,82 269 654,01

269 654,01

25 ГЭСН10-01-034-01 100 м2 0,0234 1 0,0234

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм

Всего по позиции

Всего по позиции

Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции

Всего по позиции

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: 

в каменных стенах площадью проема до 3 м2

Объем=20,19 / 100

Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм

Всего по позиции

Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг

Всего по позиции

Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, 

площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из 

нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с 

внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 

80 мм

Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на 

основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, 

толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 

мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм

Клинья пластиковые монтажные

Всего по позиции

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, 

однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу 

«сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2

Всего по позиции

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: глухих с площадью проема до 2 м2

Объем=2,34 / 100
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1 чел.-ч 3,916458 1 866,66

1-100-32 чел.-ч 167,37 3,916458 476,62 1 866,66

2 56,76

чел.-ч 0,117936 59,33

91.06.06-048 маш.-ч 1,76 0,041184 37,32 1,4 52,25 2,15

4-100-030 чел.-ч 1,76 0,041184 464,90 19,15

91.14.02-001 маш.-ч 3,28 0,076752 711,45 54,61

4-100-040 чел.-ч 3,28 0,076752 523,50 40,18

4 1 157,06

01.7.03.04-0001 кВт-ч 11,44 0,267696 6,59 1,76

01.7.06.02-0001 м 418 9,7812 24,39 1,54 37,56 367,38

01.7.06.11-0001 10 м 21,4 0,50076 158,82 1,54 244,58 122,48

01.7.14.01-0002 шт 69 1,6146 241,35 1,25 301,69 487,11

01.7.15.07-0005 10 шт 30,6 0,71604 92,73 1,32 122,40 87,64

11.3.03.15-0021 100 шт 8 0,1872 369,80 1,31 484,44 90,69

Н 11.3.02.02 м2 100 2,34

3 139,81

1 925,99

Пр/812-010.0-1 % 108 108 2 080,07

Пр/774-010.0 % 55 55 1 059,29

268 340,60 6 279,17

25.1 ФСБЦ-11.3.02.02-0004 м2 2,34 1 2,34 3 514,82 1,56 5 483,12 12 830,50

12 830,50

26 ГЭСН10-01-034-02 100 м2 0,0663 1 0,0663

1 чел.-ч 8,932599 4 257,46

1-100-32 чел.-ч 134,73 8,932599 476,62 4 257,46

2 157,00

чел.-ч 0,261222 134,18

91.06.06-048 маш.-ч 0,66 0,043758 37,32 1,4 52,25 2,29

4-100-030 чел.-ч 0,66 0,043758 464,90 20,34

91.14.02-001 маш.-ч 3,28 0,217464 711,45 154,71

4-100-040 чел.-ч 3,28 0,217464 523,50 113,84

4 2 435,89

01.7.03.04-0001 кВт-ч 11,22 0,743886 6,59 4,90

01.7.06.02-0001 м 280 18,564 24,39 1,54 37,56 697,26

01.7.06.11-0001 10 м 15 0,9945 158,82 1,54 244,58 243,23

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из 

нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с 

внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 

80 мм

Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на 

основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, 

толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 

мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм

Клинья пластиковые монтажные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Всего по позиции

Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным 

стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2

Всего по позиции

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: глухих с площадью проема более 2 м2

Объем=6,63 / 100

Блоки оконные пластиковые

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из 

нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с 

внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 

80 мм

Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на 

основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, 

толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 

мм
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01.7.14.01-0002 шт 49,5 3,28185 241,35 1,25 301,69 990,10

01.7.15.07-0005 10 шт 30 1,989 92,73 1,32 122,40 243,45

11.3.03.15-0021 100 шт 8 0,5304 369,80 1,31 484,44 256,95

Н 11.3.02.01 м2 100 6,63

6 984,53

4 391,64

Пр/812-010.0-1 % 108 108 4 742,97

Пр/774-010.0 % 55 55 2 415,40

213 316,74 14 142,90

26.1 ФСБЦ-09.4.03.05-0014 м2 6,63 1 6,63 5 907,94 1,27 7 503,08 49 745,42

49 745,42

27 ГЭСН10-01-036-01 100 м 0,96 1 0,96

1 чел.-ч 6,432 2 990,24

1-100-30 чел.-ч 6,7 6,432 464,90 2 990,24

4 282,55

14.1.04.02-0011 кг 0,8 0,768 234,33 1,57 367,90 282,55

Н 11.3.03.13 п.м 100 96

3 272,79

2 990,24

Пр/812-010.0-1 % 108 108 3 229,46

Пр/774-010.0 % 55 55 1 644,63

8 486,33 8 146,88

27.1 ФСБЦ-11.3.03.13-0044 10 м 9,6 1 9,6 155,98 1,31 204,33 1 961,57

1 961,57

28 ГЭСН15-02-031-01 100 м2 0,1152 1 0,1152

1 чел.-ч 20,6208 10 432,48

1-100-37 чел.-ч 179 20,6208 505,92 10 432,48

2 12,40

чел.-ч 0,237312 110,33

91.06.06-048 маш.-ч 2,06 0,237312 37,32 1,4 52,25 12,40

4-100-030 чел.-ч 2,06 0,237312 464,90 110,33

4 2 957,57

04.3.01.07-0025 м3 4,4 0,50688 3 392,36 1,72 5 834,86 2 957,57

13 512,78

10 542,81

Пр/812-015.0-1 % 100 100 10 542,81

Пр/774-015.0 % 49 49 5 165,98

253 659,46 29 221,57

29 ГЭСН15-04-006-02 100 м2 2,2473 1 2,2473

1 чел.-ч 44,990946 23 552,76

1-100-40 чел.-ч 20,02 44,990946 523,50 23 552,76

2 49,14

Блоки оконные пластиковые

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм

Клинья пластиковые монтажные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

М

Клей, марка 88-Н

Уголок ПВХ

Всего по позиции

Блок оконный из алюминиевого комбинированного профиля 

одинарной конструкции, с однокамерным стеклопакетом, 

трехстворчатый, неоткрываемый

Всего по позиции

Установка уголков ПВХ на клее

Объем=96 / 100

Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм

Объем=96 / 10

Всего по позиции

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 

камню: плоских

Объем=11,52 / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Раствор штукатурный, известковый, М100

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 

раза потолков

Объем=224,73 / 100
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чел.-ч 0,089892 45,74

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,022473 37,32 1,4 52,25 1,17

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,022473 464,90 10,45

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,067419 711,45 47,97

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,067419 523,50 35,29

4 38,08

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0,44946 56,11 1,51 84,73 38,08

Н 14.3.01.03 т 0,02 0,044946

23 685,72

23 598,50

Пр/812-015.0-1 % 100 100 23 598,50

Пр/774-015.0 % 49 49 11 563,27

26 185,86 58 847,49

29.1 ФСБЦ-14.3.01.03-0001 кг 44,946 1 44,946 65,84 1,29 84,93 3 817,26

3 817,26

30 ГЭСН15-04-027-06 100 м2 2,2473 1 2,2473

1 чел.-ч 33,7095 17 449,39

1-100-39 чел.-ч 15 33,7095 517,64 17 449,39

2 65,12

чел.-ч 0,112365 57,51

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,022473 37,32 1,4 52,25 1,17

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,022473 464,90 10,45

91.14.02-001 маш.-ч 0,04 0,089892 711,45 63,95

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,089892 523,50 47,06

4 3 807,29

01.7.17.11-0011 м2 0,44 0,988812 531,44 1,41 749,33 740,95

01.7.20.08-0051 кг 0,15 0,337095 56,11 1,51 84,73 28,56

14.5.11.01-0003 т 0,032 0,0719136 24 995,33 1,69 42 242,11 3 037,78

21 379,31

17 506,90

Пр/812-015.0-1 % 100 100 17 506,90

Пр/774-015.0 % 49 49 8 578,38

21 120,72 47 464,59

31 ГЭСН15-04-005-04 100 м2 2,2473 1 2,2473

1 чел.-ч 110,1177 53 774,88

1-100-34 чел.-ч 49 110,1177 488,34 53 774,88

2 258,16

чел.-ч 0,404514 209,13

91.06.06-048 маш.-ч 0,02 0,044946 37,32 1,4 52,25 2,35

4-100-030 чел.-ч 0,02 0,044946 464,90 20,90

91.14.02-001 маш.-ч 0,16 0,359568 711,45 255,81

4-100-040 чел.-ч 0,16 0,359568 523,50 188,23

4 6 745,43

01.7.17.11-0011 м2 0,84 1,887732 531,44 1,41 749,33 1 414,53

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,696663 56,11 1,51 84,73 59,03

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Грунтовка

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ветошь хлопчатобумажная цветная

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Всего по позиции

Состав грунтовочный глубокого проникновения

Всего по позиции

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и 

сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску

Объем=224,73 / 100

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Шпатлевка масляно-клеевая

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке потолков

Объем=224,73 / 100

ОТ(ЗТ)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь хлопчатобумажная цветная
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14.5.11.01-0001 т 0,055 0,1236015 25 237,94 1,69 42 652,12 5 271,87

Н 14.3.02.01 т 0,063 0,1415799

60 987,60

53 984,01

Пр/812-015.0-1 % 100 100 53 984,01

Пр/774-015.0 % 49 49 26 452,16

62 930,53 141 423,77

31.1 ФСБЦ-14.3.02.03-0001 т 0,1415799 1 0,1415799 48 236,19 1,92 92 613,48 13 112,21

13 112,21

32 ГЭСН15-04-027-05 100 м2 2,0352 1 2,0352

1 чел.-ч 22,18368 11 483,16

1-100-39 чел.-ч 10,9 22,18368 517,64 11 483,16

2 44,50

чел.-ч 0,081408 41,42

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,020352 37,32 1,4 52,25 1,06

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,020352 464,90 9,46

91.14.02-001 маш.-ч 0,03 0,061056 711,45 43,44

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,061056 523,50 31,96

4 3 190,05

01.7.17.11-0011 м2 0,44 0,895488 531,44 1,41 749,33 671,02

01.7.20.08-0051 кг 0,15 0,30528 56,11 1,51 84,73 25,87

14.5.11.01-0003 т 0,029 0,0590208 24 995,33 1,69 42 242,11 2 493,16

14 759,13

11 524,58

Пр/812-015.0-1 % 100 100 11 524,58

Пр/774-015.0 % 49 49 5 647,04

15 689,24 31 930,75

33 ГЭСН15-04-007-03 100 м2 2,0352 1 2,0352

1 чел.-ч 66,612096 32 139,00

1-100-33 чел.-ч 32,73 66,612096 482,48 32 139,00

2 145,66

чел.-ч 0,223872 116,00

91.06.06-046 маш.-ч 0,01 0,020352 30,61 1,4 42,85 0,87

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,020352 464,90 9,46

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,20352 711,45 144,79

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,20352 523,50 106,54

4 2 242,35

01.7.17.11-0011 м2 0,84 1,709568 531,44 1,41 749,33 1 281,03

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,630912 56,11 1,51 84,73 53,46

14.5.11.02-0101 т 0,005 0,010176 52 790,33 1,69 89 215,66 907,86

Н 14.3.02.01 т 0,03 0,061056

Н 14.4.01.02 т 0,02 0,040704

34 643,01

Шпатлевка клеевая

Краска водоэмульсионная

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и 

сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску

Объем=203,52 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет 

белый

Объем=141,5799 / 1000

Всего по позиции

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Шпатлевка масляно-клеевая

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Объем=203,52 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: 

по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Шпатлевка водно-дисперсионная

Краска акриловая

Грунтовка

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

25 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Итого прямые затраты
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32 255,00

Пр/812-015.0-1 % 100 100 32 255,00

Пр/774-015.0 % 49 49 15 804,95

40 636,28 82 702,96

33.1 ФСБЦ-14.3.02.01-0382 т 0,061056 1 0,061056 64 105,10 1,92 123 081,79 7 514,88

7 514,88

33.2 ФСБЦ-14.3.01.03-0001 кг 40,704 1 40,704 65,84 1,29 84,93 3 456,99

3 456,99

34 ГЭСН13-03-006-01 100 м2 0,057 1 0,057

1 чел.-ч 1,42842 697,55

1-100-34 чел.-ч 25,06 1,42842 488,34 697,55

2 4,46

чел.-ч 0,00627 3,28

91.14.02-001 маш.-ч 0,11 0,00627 711,45 4,46

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,00627 523,50 3,28

П,Н 01.7.03.01-0001 м3 0 0

П,Н 14.2.03.07 кг 0 0

705,29

700,83

Пр/812-013.0-1 % 94 94 658,78

Пр/774-013.0 % 51 51 357,42

30 201,58 1 721,49

34.1 ФСБЦ-04.3.02.09-0784 кг 6,84 1 6,84 28,63 2,07 59,26 405,34

405,34

35 ГЭСН13-03-006-02 100 м2 0,7167 1 0,7167

1 чел.-ч 14,240829 6 954,37

1-100-34 чел.-ч 19,87 14,240829 488,34 6 954,37

2 56,09

чел.-ч 0,078837 41,27

91.14.02-001 маш.-ч 0,11 0,078837 711,45 56,09

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,078837 523,50 41,27

П,Н 01.7.03.01-0001 м3 0 0

П,Н 14.2.03.07 кг 0 0

7 051,73

6 995,64

Пр/812-013.0-1 % 94 94 6 575,90

Пр/774-013.0 % 51 51 3 567,78

23 992,48 17 195,41

35.1 ФСБЦ-14.2.05.05-0008 кг 215,01 1 215,01 164,55 1,41 232,02 49 886,62

49 886,62

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205

Объем=61,056 / 1000

Всего по позиции

Состав грунтовочный глубокого проникновения

Всего по позиции

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Вода

Покрытие гидроизоляционное на цементной основе

Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций 

в два слоя защитными эластичными покрытиями на цементной основе: 

вертикальной

Объем=5,7 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

Смеси сухие гидроизоляционные поверхностные, класс В40 (М500)

Всего по позиции

Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций 

в два слоя защитными эластичными покрытиями на цементной основе: 

горизонтальной

Объем=71,67 / 100

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Вода

Покрытие гидроизоляционное на цементной основе

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на цементной основе с 

полимерной эмульсией для защиты поверхности бетонных и 

кирпичных конструкций, F600, W20, расход 1,2-1,7 кг/м2 при толщине 

слоя 1 мм

Всего по позиции
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36 ГЭСН11-01-027-06 100 м2 2,2473 1 2,2473

1 чел.-ч 269,181594 128 297,33

1-100-32 чел.-ч 119,78 269,181594 476,62 128 297,33

2 2 212,31

чел.-ч 10,11285 4 848,96

91.06.05-011 маш.-ч 0,36 0,809028 1 832,84 1 482,82

4-100-050 чел.-ч 0,36 0,809028 601,63 486,74

91.06.06-048 маш.-ч 2,3 5,16879 37,32 1,4 52,25 270,07

4-100-030 чел.-ч 2,3 5,16879 464,90 2 402,97

91.07.08-024 маш.-ч 1,56 3,505788 2,31 1,45 3,35 11,74

4-100-030 чел.-ч 1,56 3,505788 464,90 1 629,84

91.14.02-001 маш.-ч 0,28 0,629244 711,45 447,68

4-100-040 чел.-ч 0,28 0,629244 523,50 329,41

4 314 484,45

01.7.03.01-0001 м3 0,1 0,22473 37,55 8,44

01.7.20.08-0051 кг 0,5 1,12365 56,11 1,51 84,73 95,21

04.3.02.09-0102 т 0,05 0,112365 37 800,30 2,07 78 246,62 8 792,18

06.2.02.01-0061 м2 102 229,2246 925,67 1,38 1 277,42 292 816,09

14.1.06.02-1002 кг 450 1011,285 8,15 1,55 12,63 12 772,53

449 843,05

133 146,29

Пр/812-011.0-1 % 112 112 149 123,84

Пр/774-011.0 % 65 65 86 545,09

305 038,04 685 511,98

37 ГЭСН15-01-019-05 100 м2 2,687 1 2,687

1 чел.-ч 309,70362 154 870,39

1-100-36 чел.-ч 115,26 309,70362 500,06 154 870,39

2 443,60

чел.-ч 4,43355 2 090,55

91.06.05-011 маш.-ч 0,08 0,21496 1 832,84 393,99

4-100-050 чел.-ч 0,08 0,21496 601,63 129,33

91.06.06-048 маш.-ч 0,27 0,72549 37,32 1,4 52,25 37,91

4-100-030 чел.-ч 0,27 0,72549 464,90 337,28

91.07.08-024 маш.-ч 1,3 3,4931 2,31 1,45 3,35 11,70

4-100-030 чел.-ч 1,3 3,4931 464,90 1 623,94

4 122,41

01.7.03.01-0001 м3 0,085 0,228395 37,55 8,58

01.7.20.08-0051 кг 0,5 1,3435 56,11 1,51 84,73 113,83

Н 04.3.02.09 т 0,05 0,13435

Объем=224,73 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением 

раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных 

керамических для полов одноцветных

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного 

гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм 

(различная цветовая гамма)

Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, 

толщина 11 мм

Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного 

вяжущего, для плитки

Итого прямые затраты

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

Объем=268,7 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Вода

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Смесь сухая для заделки швов
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Н 06.2.05.04 м2 100 268,7

Н 14.1.06.02 т 0,375 1,007625

157 526,95

156 960,94

Пр/812-015.0-1 % 100 100 156 960,94

Пр/774-015.0 % 49 49 76 910,86

145 663,84 391 398,75

37.1 ФСБЦ-04.3.02.09-0102 т 0,13435 1 0,13435 37 800,30 2,07 78 246,62 10 512,43

10 512,43

37.2 ФСБЦ-06.2.01.02-0042 м2 268,67 1 268,67 572,27 1,38 789,73 212 176,76

212 176,76

37.3 ФСБЦ-14.1.06.02-0002 т 1,007625 1 1,007625 33 998,35 1,55 52 697,44 53 099,26

53 099,26

38 ГЭСН11-01-039-04 100 м 1,69 1 1,69

1 чел.-ч 40,2558 20 838,01

1-100-39 чел.-ч 23,82 40,2558 517,64 20 838,01

2 76,56

чел.-ч 0,1859 92,36

91.06.06-048 маш.-ч 0,05 0,0845 37,32 1,4 52,25 4,42

4-100-030 чел.-ч 0,05 0,0845 464,90 39,28

91.14.02-001 маш.-ч 0,06 0,1014 711,45 72,14

4-100-040 чел.-ч 0,06 0,1014 523,50 53,08

4 2 063,68

04.3.01.09-0016 м3 0,16 0,2704 7 631,94 2 063,68

Н 06.2.05.03 м 101 170,69

23 070,61

20 930,37

Пр/812-011.0-1 % 112 112 23 442,01

Пр/774-011.0 % 65 65 13 604,74

35 572,40 60 117,36

38.1 ФСБЦ-06.2.05.03-0031 м 170,69 1 170,69 560,02 1,38 772,83 131 914,35

131 914,35

39 ГЭСН10-01-016-02 100 м2 0,1624 1 0,1624

1 чел.-ч 20,272392 9 662,23

1-100-32 чел.-ч 124,83 20,272392 476,62 9 662,23

2 247,79

чел.-ч 0,19488 121,28

91.05.05-015 маш.-ч 0,66 0,107184 1 729,75 185,40

4-100-060 чел.-ч 0,66 0,107184 703,21 75,37

91.14.02-001 маш.-ч 0,54 0,087696 711,45 62,39

4-100-040 чел.-ч 0,54 0,087696 523,50 45,91

4 875,40

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,02 0,977648 6,59 6,44

Плитки рядовые

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, 

гладкая, цветная, толщина 8 мм

Всего по позиции

Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе 

цементного вяжущего, для плитки

Объем=1007,625 / 1000

Всего по позиции

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-

6 мм (различная цветовая гамма)

Объем=134,35 / 1000

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство плинтусов: из плиток керамических

Объем=169 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, 

толщина 11 мм

Всего по позиции

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Плитки керамические плинтусные

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком

Объем=16,24 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

М

Электроэнергия
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01.7.14.01-0002 шт 1 0,1624 241,35 1,25 301,69 48,99

01.7.15.07-0005 10 шт 35,4 5,74896 92,73 1,32 122,40 703,67

01.7.15.14-0063 т 0,0017 0,0002761 319 102,96 1,32 421 215,91 116,30

Н 11.3.02.04 м2 100 16,24

10 906,70

9 783,51

Пр/812-010.0-1 % 108 108 10 566,19

Пр/774-010.0 % 55 55 5 380,93

165 356,03 26 853,82

39.1 ФСБЦ-11.3.02.04-0058 м2 14,56 1 14,56 3 591,60 1,56 5 602,90 81 578,22

81 578,22

39.2 ФСБЦ-11.3.01.02-0024 м2 1,68 1 1,68 8 667,30 1,46 12 654,26 21 259,16

21 259,16

40 ГЭСН10-01-035-01 100 м 0,037 1 0,037

1 чел.-ч 0,71928 334,39

1-100-30 чел.-ч 19,44 0,71928 464,90 334,39

2 3,77

чел.-ч 0,00666 3,40

91.06.06-048 маш.-ч 0,04 0,00148 37,32 1,4 52,25 0,08

4-100-030 чел.-ч 0,04 0,00148 464,90 0,69

91.14.02-001 маш.-ч 0,14 0,00518 711,45 3,69

4-100-040 чел.-ч 0,14 0,00518 523,50 2,71

4 545,55

01.7.14.01-0002 шт 42,45 1,57065 241,35 1,25 301,69 473,85

11.3.03.15-0021 100 шт 4 0,148 369,80 1,31 484,44 71,70

П,Н 11.3.03.01 м 0 0

П,Н 11.3.03.14-1000 10 шт 0 0

887,11

337,79

Пр/812-010.0-1 % 108 108 364,81

Пр/774-010.0 % 55 55 185,78

38 856,76 1 437,70

40.1 ФСБЦ-11.3.03.14-1000 10 шт 0,2 1 0,2 326,12 1,31 427,22 85,44

85,44

40.2 ФСБЦ-11.3.03.01-0007 м 3,7 1 3,7 273,79 1,56 427,11 1 580,31

1 580,31

2 704 821,48

Перегородка из ПВХ профилей

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм

Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным 

шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 

0,51 м

Объем=3,7 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Всего по позиции

Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной 

створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь 

более 3 м2

Всего по позиции

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, 

однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом 

толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2

Всего по позиции

М

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Клинья пластиковые монтажные

Доски подоконные ПВХ

Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет 

белый, размеры 40х480 мм

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет 

белый, размеры 40х480 мм

Объем=2 / 10

Всего по позиции

Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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948 865,89

10 887,56

16 856,47

1 728 211,56

4 159 680,63

948 865,89

10 887,56

16 856,47

1 728 211,56

951 571,72

503 287,43

965 722,36

951 571,72

503 287,43

4 159 680,63

1996,64566

34,717289

41 ГЭСН11-01-027-06 100 м2 0,16 1 0,16

1 чел.-ч 19,1648 9 134,33

1-100-32 чел.-ч 119,78 19,1648 476,62 9 134,33

2 157,51

чел.-ч 0,72 345,22

91.06.05-011 маш.-ч 0,36 0,0576 1 832,84 105,57

4-100-050 чел.-ч 0,36 0,0576 601,63 34,65

91.06.06-048 маш.-ч 2,3 0,368 37,32 1,4 52,25 19,23

4-100-030 чел.-ч 2,3 0,368 464,90 171,08

91.07.08-024 маш.-ч 1,56 0,2496 2,31 1,45 3,35 0,84

4-100-030 чел.-ч 1,56 0,2496 464,90 116,04

91.14.02-001 маш.-ч 0,28 0,0448 711,45 31,87

4-100-040 чел.-ч 0,28 0,0448 523,50 23,45

4 22 390,20

01.7.03.01-0001 м3 0,1 0,016 37,55 0,60

01.7.20.08-0051 кг 0,5 0,08 56,11 1,51 84,73 6,78

04.3.02.09-0102 т 0,05 0,008 37 800,30 2,07 78 246,62 625,97

06.2.02.01-0061 м2 102 16,32 925,67 1,38 1 277,42 20 847,49

14.1.06.02-1002 кг 450 72 8,15 1,55 12,63 909,36

32 027,26

9 479,55

Пр/812-011.0-1 % 112 112 10 617,10

Пр/774-011.0 % 65 65 6 161,71

305 037,94 48 806,07

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 1 Демонтажные работы

     справочно:

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 2. Крыльца

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением 

раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных 

керамических для полов одноцветных

Объем=16 / 100

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Ветошь хлопчатобумажная цветная

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм 

(различная цветовая гамма)

Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, 

толщина 11 мм

Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного 

вяжущего, для плитки

Итого прямые затраты

ФОТ
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32 027,26

9 134,33

157,51

345,22

22 390,20

48 806,07

9 134,33

157,51

345,22

22 390,20

10 617,10

6 161,71

9 479,55

10 617,10

6 161,71

48 806,07

19,1648

0,72

42 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0255 1 0,0255

1 чел.-ч 3,927 1 672,23

1-100-20 чел.-ч 154 3,927 425,83 1 672,23

1 672,23

1 672,23

Пр/812-001.2-1 % 89 89 1 488,28

Пр/774-001.2 % 40 40 668,89

150 172,55 3 829,40

43 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,0245312 1 0,0245312

1 чел.-ч 2,3844326 973,44

1-100-15 чел.-ч 97,2 2,3844326 408,25 973,44

973,44

973,44

Пр/812-001.2-1 % 89 89 866,36

Пр/774-001.2 % 40 40 389,38

90 871,22 2 229,18

44 49-1 т 14,582 1 14,582 84,74 1 235,68

1 235,68

45 02-30-1-01-0148 1т груза 14,582 1 14,582 566,22 8 256,62

8 256,62

Итоги по разделу 2 Крыльца :

     Всего прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 2 Крыльца

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Раздел 3. Прочие работы

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов: 2

Объем=2,55 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

Объем=2,453115 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 148 км

Всего по позиции
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12 137,97

2 645,67

9 492,30

15 550,88

6 058,58

2 645,67

2 354,64

1 058,27

9 492,30

2 645,67

2 354,64

1 058,27

15 550,88

6,3114326

2 748 986,71

960 645,89

11 045,07

17 201,69

1 750 601,76

9 492,30

4 224 037,58

4 214 545,28

960 645,89

11 045,07

17 201,69

1 750 601,76

964 543,46

510 507,41

9 492,30

977 847,58

964 543,46

510 507,41

4 224 037,58

2022,1218926

35,437289

Составил:

Проверил:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

Итоги по разделу 3 Прочие работы :

     Всего прямые затраты (справочно)

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 3 Прочие работы

     справочно:

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Затраты труда рабочих

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Затраты труда машинистов

(Инженер-сметчик Мельник Ю.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(ГИП Мостовая Е.М.)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих
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