


СОГЛАСОВАНО:
Инициальный предприниматель
Бабенкова К.А.
28 октября 2025 года
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметы
Решения приказа Министра России об утверждении сметных нормативов и изменений к сметным нормативам



ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 557/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 333/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 557/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр

Письмо Министра России от 22.08.2025 № 49743-А/П09

Приказ Министерства жилищной политики и государственного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-П
ФГИС ЦС
91, Республика Крым
Республика Крым

Капитальный ремонт ограждения МБОУ «Советская СШ №2 им. Героя Советского Союза П.П. Исачкина» Советского района Республики Крым
(наименование строки)

Капитальный ремонт ограждения МБОУ «Советская СШ №2 им. Героя Советского Союза П.П. Исачкина» Советского района Республики Крым
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Капитальный ремонт ограждения МБОУ «Советская СШ №2 им. Героя Советского Союза П.П. Исачкина» Советского района Республики Крым
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основания	ведомость объема работ	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		
монтажных работ		
оборудования		
прочих затрат		
III квартал 2025 года		5 330,00 тыс.руб.
		4 610,59 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.
		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	494,86 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	70,40 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	892,13 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	108,19 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж каменного ограждения											
1	ГЭСН46-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен	м3	50	1	50					
	1. ОТ(ЗТ)		чел.-ч			286					134 697,42
	1-100-27	Осредний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,72		286			470,97		134 697,42
	2 ЗМ										6 189,26
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,77		38,5	115,43	1,34	154,68		5 955,18
	91.21.10-002	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,54		77			3,04		234,08
		Итого прямые затраты									140 886,68
		ФОТ									134 697,42
	Пр/612-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					122 574,65
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					70 042,66
		Всего по позиции							6 670,08		333 503,99
2	48-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью коша до 0,5 м3	1т груза	38	1	38			83,35		3 167,30
		Всего по позиции									3 167,30
3	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	1т груза	38	1	38			346,04		13 225,52
		Всего по позиции									13 225,52
Итого по разделу 1 Демонтаж каменного ограждения:											
		Всего прямые затраты (справочно)									157 279,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									134 697,42
		Эксплуатация машин									6 189,26
		Перевозка:									16 392,62
		Строительные работы									349 896,81
		Строительные работы в том числе:									333 503,99
		оплата труда									134 697,42
		эксплуатация машин и механизмов									6 189,26
		накладные расходы									122 574,65
		сметная прибыль									70 042,66
		Перевозка									16 392,62
		Всего ФОТ (справочно)									134 697,42
		Всего накладные расходы (справочно)									122 574,65
		Всего сметная прибыль (справочно)									70 042,66
		Всего по разделу 1 Демонтаж каменного ограждения справочно:									349 896,81
Раздел 2. Ограждение											
		Затраты труда рабочих				286					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН-07-002-01	Монтаж бетонного основания, бетонных блоков, затопление пустотелых бетонных блоков котельной бетонной смесью	100 м3	0,54811	1	0,54811					
Объем=54,811 / 100											
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к.раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1-07(3Т)			чел.-ч			521,2800165					270 904,01
1-100-36 Средний разряд работы 3,6			чел.-ч	827	1,15	521,2800165			519,69		270 904,01
2-ЭМ											136 107,34
ОТМ(3Тм)			чел.-ч			55,0028385					39 861,11
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	1,95	1,25	1,1304769			1 640,68		1 954,73
4-100-080 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	1,65	1,25	1,1304769			730,82		826,18
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т			маш.-ч	76,16	1,25	52,180072		1,45	2 469,79		128 873,82
4-100-080 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	76,16	1,25	52,180072		1,45	730,82		38 134,24
91.07.04-001 Вибраторы глубинные			маш.-ч	38,85	1,25	26,6175919		1,19	12,34		328,46
91.08.04-021 Котлы буржуйные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузки 400 л			маш.-ч	38,08	1,25	26,090036		1,33	126,69		3 305,09
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	2,47	1,25	1,6922896			703,34		1 190,25
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	2,47	1,25	1,6922896			544,05		920,69
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.-ч	26,3	1,25	18,0191163			30,80		554,99
4 М											
01.2.01.02-0042 Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30			т	0,84		0,4604124	23 358,13	1,25			29 195,16
01.3.01.06-0001 Топливо дизельное			т	0,42		0,0230208			70 993,62		1 634,09
01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, С42, Диаметр 6 мм			т	0,0275		0,015073	148 198,02	0,95			2 122,10
01.7.15.06-0111 Геоиды строительные			т	0,01		0,0054811	70 296,20	1,35	94 899,87		520,16
04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50			м3	2,9		1,589519	3 486,80	1,78	6 208,50		9 865,35
11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III			м3	0,3		0,164433	5 764,42	2,11	12 102,93		1 959,99
Итого прямые затраты											478 475,96
ФОТ											
Пр/812-007.0-1. Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 812/лр от 21.12.2020 п.25 строительство			%	110	0,9	99					310 785,12
Пр/774-007.0. Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 774/лр от 11.12.2020 п.16 строительство			%	73	0,85	82,05					307 877,27
Всего по позиции											192 842,17
5	ФБСЦ-11.2.13.06-0013	Щиты настольные, толщина 40 мм	м2	5,042612	1	5,042612	625,03	1,71	1 762 480,52		976 995,40
Всего по позиции											5 396,45
6	ФБСЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1100), W4	м3	28,392098	1	28,392098			6 806,76		5 396,45
Всего по позиции											193 258,20
7	ФБСЦ-08.4.03.03-0003	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм	т	1,2	1	1,2	58 288,00	0,89	51 876,32		193 258,20
Всего по позиции											62 251,59
8	ТЛ-05.1.02.07_91_910804673_014_01.10.2025_01_6.1	Пустой бетонный блок "Ступа"	шт	648	1	648			364,00		62 251,59
Цена=436,80 / 1,2											235 872,00
Всего по позиции											
9	ТЛ-05.1.02.07_91_910804673_014_01.10.2025_01_7.1	Пустой бетонный блок стеновой	шт	1500	1	1500			136,00		235 872,00
Цена=163,20 / 1,2											204 000,00
Всего по позиции											
10	ТЛ-05.1.02.07_91_910804673_014_01.10.2025_01_8.1	Крышка столба	шт	81	1	81			650,00		204 000,00
Цена=780 / 1,2											52 650,00
Всего по позиции											52 650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЛ 05.1.02.07_91_910804673 Крыша заборная плоская 014_01.10.2025_01_9.1 Цена=158,40/1,2 Всего по позиции		шт	750	1	750			132,00		99 000,00
Установка ограждения											99 000,00
12	ГЭСН09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=120 / 100 421/лр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1.ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2.ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.04.01.031 Машины буровые-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м 4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5 91.14.01.003 Автобуксостелы, объем барабана 6 м3 4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 11.1.03.01-0001 Бруска строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	100 шт	1,2	1,2	1	1,2					
			чел.-ч			49,1832					23 762,66
			чел.-ч	35,64	1,15	49,1832			483,15		23 762,66
			чел.-ч				2 086,77	1,39			88 875,81
			маш.-ч	10,93	1,25	33,72					20 985,10
			чел.-ч			16,395			2 803,39		47 601,08
			маш.-ч	10,93	1,25	16,395			625,26		10 251,14
			маш.-ч	10,74	1,25	16,11	788,55	1,45	1 143,40		18 420,17
			чел.-ч	10,74	1,25	16,11			625,26		10 072,94
			маш.-ч	0,81	1,25	1,215			703,34		854,56
			чел.-ч	0,81	1,25	1,215			544,05		661,02
			м3	0,13975		0,1677	39 263,81	1,09	42 787,55		7 177,15
											7 177,15
											118 800,92
	Итого прямые затраты										44 747,96
	ФОТ		%	83	0,9	83,7					37 454,04
	Приб12-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции, 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	62	0,85	52,7					23 582,17
	Приб774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16								149 864,28		179 837,13
13	ФЭСБЦ04.1.02.05.0130 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 Всего по позиции	м3	7,608	1	7,608				6 806,76		51 785,83
14	ТЛ 08.1.06.01_91_910804673 Столб металлический 014_01.10.2025_01_2.1 Цена=1776,00/1,2 Всего по позиции	шт	120	1	120				1 480,00		177 600,00
15	ГЭСН09-08-002-05 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=84 / 10 421/лр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1.ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2.ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	10 шт	8,4	8,4	1	8,4					
			чел.-ч			88,6828					33 184,00
			чел.-ч	7,11	1,15	88,6828			483,15		33 184,00
			чел.-ч				7,14				1 431,93
			маш.-ч	0,11	1,25	1,155			703,34		812,36
			чел.-ч	0,11	1,25	1,155			544,05		628,38
			маш.-ч	0,57	1,25	5,985			103,52		619,57
			чел.-ч	0,57	1,25	5,985			544,05		3 256,14
											33 500,45
	Итого прямые затраты										37 088,52
	ФОТ		%	83	0,9	83,7					31 026,35
	Приб12-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	62	0,85	52,7					19 535,11
	Приб774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции												
16	ТЛ_08.1.06.02_91_910804673 Секции из металлических решетчатых панелей высотой 1500 см x2000см 014_01.10.2025_01_1.1 Цена=1104071,2		шт	84	1	84			10 602,61		89 061,91	
Всего по позиции												
17	ГЭСН09-08-002-06 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей; высотой более 2 м Объем=70 / 10 421лр_2020_л.59_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТМ(ЗТМ) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 91.18.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 Итого прямые затраты ФОТ		10 шт	7	1	7				772 800,00		772 800,00
			чел.-ч	7,89	1,15	81,9045			483,15		28 909,16	
			чел.-ч			81,9045					28 909,16	
			чел.-ч			8,225					1 848,65	
			маш.-ч	0,19	1,25	1,6625			703,34		4 474,61	
			чел.-ч	0,19	1,25	1,6625			544,05		1 169,30	
			маш.-ч	0,75	1,25	6,5625			904,48		904,48	
			чел.-ч	0,75	1,25	6,5625			103,52		679,35	
			чел.-ч	0,75	1,25	6,5625			544,05		3 570,33	
											36 232,62	
											34 383,97	
											28 779,38	
											18 120,35	
Всего по позиции												
18	ТЛ_08.1.06.02_91_910804673 Секции из металлических решетчатых панелей высотой 2400 см x3000 см 014_01.10.2025_01_3.1 Цена=16020,00/1,2		шт	70	1	70			11 876,05		83 132,35	
Всего по позиции												
Всего по позиции												
Установка ворот												
19	ГЭСН09-08-002-08 Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей Объем=3 / 10 421лр_2020_л.59_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-27 Средний разряд работы 2,7 2 ЭМ ОТМ(ЗТМ) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6 91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.3.01.06-0053 Смазка ЦИАТИМ-201 Итого прямые затраты ФОТ		10 шт	0,3	1	0,3				934 500,00		934 500,00
			чел.-ч	12,51	1,15	4,31595			470,97		2 032,68	
			чел.-ч			4,31595					2 032,68	
			чел.-ч			2,0025					2 603,13	
			маш.-ч	0,48	1,25	0,18			1 640,66		1 123,09	
			чел.-ч	0,48	1,25	0,18			730,82		295,32	
			маш.-ч	4,86	1,25	1,8225			1 265,29		131,55	
			чел.-ч	4,86	1,25	1,8225			544,05		2 307,81	
			чел.-ч			1,8225					991,53	
			кг	0,124		0,0372		1,72	219,86		8,15	
											5 767,04	
											3 155,76	
											2 641,37	
											1 663,09	
Всего по позиции												
20	ТЛ_08.1.06.02_91_910804673 Ворота распашные 2500x5000 мм 014_01.10.2025_01_4.1 Цена=40000,00/1,2		шт	2	1	2			33 571,67		10 071,50	
Всего по позиции												
									33 333,33		66 666,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
21	ТЛ 08.106.02_91_910804673	Ворота распашные 2500х3400 мм	шт	1	1	1			31 453,67		66 666,66
Цена=37744,40/1,2											
Всего по позиции											
31 453,67											
Установка калиты											
22	ГЭСН09.08.002.07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,2	1	0,2					31 453,67
Объем=2 / 10											
421/пр_2020_п.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
ЗПМ=1,25											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0											
2 ЭМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91,14.02-001 Автомобили бортовые; грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4											
91,16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
При/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции											
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции											
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
23	ТЛ 08.106.05_91_910804673	Калитка распашная 2500х1000мм	шт	2	1	2			5 132,40		1 026,48
Цена=20000/1,2											
Всего по позиции											
33 333,34											
Итого по разделу 2 Ограждение :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 2 Ограждение											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
706,1276655											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов				108,1803385					
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									3 754 074,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									494 857,95
		Эксплуатация машин									215 084,47
		Оплата труда машинистов (Отм)									70 403,02
		Материалы									2 957 336,53
		Перевозка									16 392,82
		Строительные работы									4 610 589,31
		Строительные работы									4 594 199,49
		в том числе:									
		оплата труда									494 857,95
		эксплуатация машин и механизмов									215 084,47
		оплата труда машинистов (Отм)									70 403,02
		материалы									2 957 336,53
		накладные расходы									530 508,46
		сметная прибыль									328 008,06
		Перевозка									16 392,82
		Всего ФОТ (справочно)									565 280,97
		Всего накладные расходы (справочно)									530 508,46
		Всего сметная прибыль (справочно)									328 008,06
		Расчет возмещения НДС (20%) в составе цен на приобретаемые у поставщиков материалы, оборудование и на эксплуатацию машин/механизмов (МАТ+О+ЭМУ+2									694 484,20
		Всего с учетом доп. работ и затрат									5 245 073,51
		Всего с коэффициентом привязки к договорной цене 0,95780159									5 076 190,48
		НДС при упрощенной системе налогообложения 5%									253 809,52
		ВСЕГО по смете									5 330 000,00
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									992 127,5655
		Затраты труда рабочих									105,1903385
		Затраты труда машинистов									

Составил: Индивидуальный предприниматель

Проверил: Директор МБОУ «Советская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза П.П. Исачкина»

Исачкина П.П. (подпись)
Исачкина П.П. (подпись)

К.А. Бабенкова

Л.А. Кошман



1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц от 09 августа 2021 г., регистрационный № 84577.
* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 78/п (зарегистрирован)