



Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик: «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым (наименование организации)

«Утверждено» 08.08.2025г. (подпись)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 453,44 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-№ ССРС

Капитальный ремонт туалетов МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым (наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				прочих затрат	всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования			
1	2	3	4	5	6		7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта								
1	ПС-02-01-01	Капитальный ремонт туалетов МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым	1 155,21	48,19	7,8			1 211,2
	Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта»		1 155,21	48,19	7,8			1 211,2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	1 155,21	48,19	7,8			1 211,2
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	1 155,21	48,19	7,8			1 211,2
Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Итого по Главам 1-9	1 155,21	48,19	7,8			1 211,2
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление инвестиций в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы								
		Итого по Главам 1-12	1 155,21	48,19	7,8			1 211,2
Непредвиденные затраты								
		Итого с учетом «Непредвиденные затраты»	1 155,21	48,19	7,8			1 211,2
Налоги и обязательные платежи								

1	2	3	4	5	6	7	8
6	№303-ФЗ от 03.08.2018, п.п. 180, 181 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №55/пр от 30.01.2024.	Налоги и обязательные платежи	231,04	9,64	1,56		242,24
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	231,04	9,64	1,56	20% Г.П.Г.14.П	242,24
		Итого по сводному расчету	1 386,26	57,83	9,36		1 453,44
		в том числе					
		ОТ					254,5
		ЗМ					3,36
		ОТм					6,89
		М					532,86
		Перевозка					6,26
		НР					262,25
		СП					137,48
		оборудование					9,36

Руководитель проектной организации

Директор ООО "КРЫМ ЗЕМПРОЕКТ"

(Новлянская Людмила Станиславовна)

Заказчик

Директор МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым

(Араб Наталья Васильевна)

Подпись (инициалы, фамилия)

Подпись (инициалы, фамилия)

