

Заказчик МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 998,52 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-№ ССРС

Капитальный ремонт и модернизация оборудования пищеблока МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

Сметная стоимость, тыс. руб.							
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
			(ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ				
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОС-02-01	Капитальный ремонт и модернизация оборудования пищеблока МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым	6 376,15	1 293,74	662,21		8 332,1
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		6 376,15	1 293,74	662,21		8 332,1
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		6 376,15	1 293,74	662,21		8 332,1
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		6 376,15	1 293,74	662,21		8 332,1
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		6 376,15	1 293,74	662,21		8 332,1
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		6 376,15	1 293,74	662,21		8 332,1
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		6 376,15	1 293,74	662,21		8 332,1
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	№303-ФЗ от 03.08.2018, п.п.180, 181 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №55/пр от 30.01.2024.	Налоги и обязательные платежи	1 275,23	258,75	132,44		1 666,42
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 275,23	258,75	132,44		1 666,42
	Итого по сводному расчету		7 651,38	1 552,49	794,65		9 998,52
	в том числе:						
	ОТ						2 077,08
	ЭМ						35,61
	ОТм						70,25
	М						2 177,37
	Перевозка						41,33
	НР						2 148,33
	СП						1 119,95
	оборудование						794,65

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Директор ООО "КРЫМ ЗЕМПРОЕКТ")

Заказчик

Директор МБОУ «Раздольненская средняя школа» Советского района Республики Крым

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Араб Наталья Васильевна)

