

Заказчик:

МБОУ "Дмитровская СШ Советского района Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" _____ 2025г.

Дополнение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра ЧО в Республике Крым № 557 от 7 июля 2022 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 829,73 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-№ ССРС

Капитальный ремонт и модернизация оборудования МБОУ «Дмитровская средняя школа» Советского района Республики Крым

(наименование стройки)

Составлен и утвержден уполномоченным лицом 11 февраля 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных работ)	Монтажных работ	оборудование	иных затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ОС-02-01	Капитальный ремонт и модернизация оборудования пищеблока МБОУ «Дмитровская средняя школа» Советского района Республики Крым	9 086,67	1 463,43			8 191,44
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	9 086,67	1 463,43	641,34		8 191,44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	6 086,67	1 463,43	641,34		8 191,44
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	6 086,67	1 463,43	641,34		8 191,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	6 086,67	1 463,43	641,34		8 191,44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	6 086,67	1 463,43	641,34		8 191,44
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	6 086,67	1 463,43	641,34		8 191,44
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	№303-ФЗ от 03.08.2018 г. п.г. 160 161 Методики №427/пр от 04.08.2020 в редакции №55/пр от 30.01.2024	Налог и обязательные платежи	1 217,23	292,68	128,27		1 638,29
		Итого "Налог и обязательные платежи"	20% Г. О. Г. 14.0	20% Г. М. 14. М	20% Г. О. Г. 14. О	20% Г. М. 14. М	1 638,29
		Итого по сводному расчету	1 217,33	292,69	128,27		9 829,73
		в том числе:	7 304	1 756,12	769,61		1 966,64
		ОТ					45,98
		ЗМ					60,48
		ОТв					2 385,8
		М					50,5
		Перевозка					1 997,02
		НР					1 043,71
		СП					769,61
		обслуживание					

Руководитель проектной организации

Директор ООО «КРЫМ СЕМПРОЕКТ»

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заказчик

Директор МБОУ "Димитровская СШ" Советского района Республики Крым

(подпись) (инициалы, фамилия)

