

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 30/пр от 23 января 2025 г.

Заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского творчества»
Советского района Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" " __ " _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 259,13 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Капитальный ремонт кровли Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Советский Центр детского и юношеского творчества" Советского района Республики Крым

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Архитектурные решения	2,606.89				2,606.89
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2,606.89				2,606.89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		2,606.89				2,606.89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		2,606.89				2,606.89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		2,606.89				2,606.89
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468, п.167 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №30/пр от 23.01.2025 г.	Строительный контроль - 2,14%				55.79	55.79
						2,14%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					55.79	55.79
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		2,606.89			55.79	2,662.68
Непредвиденные затраты							
3	Согласно п. 179 а). Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №30/пр от 23.01.2025 г.;	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	52.14			1.12	53.26
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		52.14			1.12	53.26
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2,659.03			56.91	2,715.94
Налоги и обязательные платежи							
4	№303-ФЗ от 03.08.2018, п.п.180, 181 Методики №421/пр от 04.08.2020 в редакции №30/пр от 23.01.2025 г.	НДС - 20%	531.81			11.38	543.19
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		531.81			11.38	543.19
	Итого по сводному расчету		3,190.84			68.29	3,259.13
	в том числе:						
	ОТ						576.37
	ЭМ						19.68
	ОТм						13.22
	М						1,097.39
	НР						592.93
	СП						307.30
	прочие затраты						68.29

1	2	3	4	5	6	7	8
Главный инженер проекта		(Ирина Петровна Курникова)					
		[подпись (инициалы, фамилия)]					
Начальник сметного отдела		(Сергей Васильевич Шабанов)					
		[подпись (инициалы, фамилия)]					
Заказчик		Директор	(Мария Александровна Колпакова)				
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]					