[bookmark: _Ref248562863]ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту:
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт оконных блоков в здании Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акимовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым. 297122, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, д. 72а"

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком – рубль Российской Федерации.
Настоящее обоснование начальной (максимальной) цены контракта подготовлено в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций (далее - Рекомендации) по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 декабря 2019 г. N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».
           Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

	Основные характеристики объекта закупки:
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт оконных блоков в здании Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акимовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым. 297122, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, д. 72а"

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием.
	На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации.

	Дата подготовки НМЦК
	апрель 2025 г.

















[bookmark: _GoBack]Протокол начальной (максимальной) цены контракта 

Объект закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт оконных блоков в здании Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акимовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым. 297122, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Акимовка, ул. Луговая, д. 72а"

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	Строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	3
	02-01-01
	Капитальный ремонт оконных блоков в здании Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акимовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым
	2 053,46
	 
	 
	 
	2 053,46

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	2053,46
	 
	 
	 
	2053,46

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-7
	2053,46
	 
	 
	 
	2053,46

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	Итого по Главам 1-8
	2053,46
	 
	 
	 
	2053,46

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	
	СР-1
	Стоимость размещения мусора на полигоне ООО «Тургеневский карьер»
	
	
	
	0,83
	

	
	Итого по Главе 9. «Прочие работы и затраты»
	
	
	
	0,83
	

	 
	Итого по Главам 1-9
	2053,46
	 
	 
	  0,83 
	2054,29

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главам 1-12
	2053,46
	 
	 
	0,83
	2054,29

	Непредвиденные затраты 

	6
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения – 2%
	41,07
	
	
	0,02
	41,09

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого «Непредвиденные затраты»
	41,07
	
	
	0,02
	41,09

	
	Итого с учетом «Непредвиденные затраты»
	2 094,53
	
	
	0,85
	2095,38

	Налоги и обязательные платежи

	7
	№303-ФЗ от 3.08.2018
	НДС - 20%
	418,91
	 
	 
	0,17 
	419,08

	 
	 
	 
	20% от 2094530
	20% от 0
	20% от 0
	
	 

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	418,91
	 
	 
	0,17 
	419,08

	 
	Итого по сводному расчету
	2513,44
	 
	 
	1,02 
	2514,46































Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Основания для расчета:
1. [bookmark: dst100240][bookmark: dst100241]Утвержденный сводный сметный расчет.
2. Экспертиза № 91-1-1-2-003403-2023 от 27.01.2023
[bookmark: dst100243] (руб.)
	[bookmark: dst100244]Наименование работ и затрат
	[bookmark: dst100245]Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации
на 1 квартал 2023 г.
	[bookmark: dst100246]Индекс фактической инфляции
(Кi факт)
	[bookmark: dst100247]Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 2 квартал 2025 года
	[bookmark: dst100248]Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
(Кiпрогн*)
	[bookmark: dst100249]Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	[bookmark: dst100250]1
	[bookmark: dst100251]2
	[bookmark: dst100252]3
	[bookmark: dst100253]4
	[bookmark: dst100254]5
	[bookmark: dst100255]6

	[bookmark: dst100256]Строительные (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работы
	2 053,46
	1,118*
	2 295,77
	1,026**
	2 355,46

	Прочие затраты
	0,83
	
	0,93
	
	0,95

	Непредвиденные затраты 2%
	41,09
	
	45,93
	
	47,13

	Итого без НДС
	2 095,38
	
	2 342,63
	
	2 403,54

	[bookmark: dst100264]НДС 20%
	419,08
	
	468,53
	
	480,71

	[bookmark: dst100265]Стоимость с учетом НДС 
	2514,46
	
	2 811,16
	
	2 884,25

	 С учетом суммы сметы, а также индекса фактической инфляции и индекса прогнозной инфляции составляет: 
	2 884 250,00

	Начальная цена составляет: 2 884 250 (Два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек


Продолжительность строительства: 2 месяца
Начало строительства: июнь 2025 г.
Окончание строительства: август 2025 г.
Уровень цен утвержденной сметы – 1 квартал 2023 г
Дата формирования НМЦК – апрель 2025 г.




* Расчет индекса фактического инфляции с использованием ИПЦ Росстата
апрель 25/ март 25 1,0001
март 25/ февраль 25 0,9969 
февраль 25/ февраль 24 1,0548
февраль 24/февраль 23 1,0627
 Итого: 1,118
** Расчет индексов прогнозной инфляции
1.  (1,006283+1,006285)/2= 1,026
В связи с тем, что главным распорядителем бюджетных средств субсидия на реализацию проекта предоставлена в размере 2 567 202 (Два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч двести два) рубля 96 копеек, а также в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, поэтому начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере доведенных лимитов, а именно – 2 514 460 (Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.


5

